
Проект договора №____
на разработку проектно-сметной документации для строительно-монтажных и ремонтных работ на сетях ООО «Горсети» в г. Томске и Томском районе

г. Томск
                                                      


              «____»_____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Резникова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности № 55 от 15.08.2019 г., с одной стороны, и                      

 ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили по итогам открытого запроса котировок на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации для строительно-монтажных и ремонтных работ на сетях ООО «Горсети» в г. Томске и Томском районе, проведенного с «____»____________2019 года по «_____»_____________2020 года, протокол № _____от «_____»______________2020 года настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и объем Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы - разработать проектно-сметную документацию для строительно-монтажных и ремонтных работ на сетях ООО «Горсети» в г. Томске и Томском районе и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом, выполненный результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренным Договором. 

1.2. Содержание и объем работ, технические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.1 и 1.2, на основании выписки из реестра членов саморегулируемой организации по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

1.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
1.5. Применяемые в проекте технологии, материалы, оборудование должны быть согласованы с Заказчиком (ООО «Горсети»). 
2. Сроки выполнения работ и порядок их приемки

2.1. Сроки выполнения работ с даты подписания договора до 31.12.2021 года. 
2.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору проектно-сметной документации происходит в следующем порядке: 
Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акты выполненных работ на проектно-сметные работы с приложением:
- рабочий проект (оригинал – 1 экз., копия – 2 экз.) на бумажном носителе;

- сметная документация (оригинал – 1 экз., копия – 2 экз.) на бумажном носителе;

- рабочий проект и сметная документация на электронном носителе – 1 экз. Электронная копия комплекта проектно-сметной документации передается Заказчику на CD-R или DVD-R диске (дисках). Диск должен быть защищен от записи; иметь этикетку с указанием названия проектно-сметной документации, его шифра, разработчика, даты записи. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (раздел, том, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны корректно открываться в режиме просмотра средствами Windows XP и выше. Графический материал должен быть представлен в формате AutoCAD 2004 (*.dwg) с делением объектов по слоям согласно Классификатора (каталога) объектов цифровой модели местности для систем ведения дежурного плана г. Томска.
2.3. Приемка Заказчиком выполненной проектно-сметной документации осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения документации, указанной в п. 2.2., настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт выполненных работ на проектно-сметные работы, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
2.4. Основаниями для отказа приемки проектно-сметной документации являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
2.5. В случае отказа Заказчика от приемки проектно-сметных работ Сторонами, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа,  составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 
2.6. Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в течение 10 (Десяти)  рабочих дней после направления замечаний Заказчиком. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику.
2.7. Датой выполнения разработки проектно-сметной документации является дата подписания Заказчиком последнего акта выполненных работ на проектно-сметные работы.
2.8. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить разработку, поставив об этом в известность Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в течение 5 (Пяти) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1.1. Своими силами и средствами надлежащим образом выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложения № 1 к настоящему Договору) и иными исходными данными (заданием, техническими условиями на конкретный объект) на проектирование в полном объеме, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и иными исходными данными, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта выполненных работ.

3.1.2. Согласовать готовую проектную документацию с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.1.3. В случае прохождения трассы по земле, находящейся в муниципальной или государственной собственности, в течение 3 (Трех) недель после получения задания на проектные работы направить в службы Заказчика: ПТС и ОУИ ООО "Горсети» письменные уведомления о необходимости получения разрешения на использование земель с приложением листа прохождения трассы, согласованного с эксплуатирующими организациями на бумажном и электронном носителе в формате AutoCAD 2004 (*.dwg) в условной системе координат г. Томска, 4 зоны (МСК 70, 4 зона).   

3.1.4. За свой счет откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям технических специалистов Заказчика (ООО «Горсети»), а также в случае получения отказа в выдаче разрешения на использование земли. 

3.1.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. 

3.1.6. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.1.7. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с письменного согласия Заказчика.

3.1.8. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного письменного уведомления Заказчика обязан принять все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого Заказчику ущерба.

3.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.1.10. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы по настоящему Договору.

3.1.11. Обеспечить присутствие представителя Подрядчика в городе Томске до момента окончания строительно-монтажных работ в целях оперативного устранения замечаний Заказчика в проектно-сметной документации.  Замечания на устранение недостатков направляются Заказчиком в письменном виде с указанием сроков их устранения.  
3.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объектах в представленной Заказчиком информации и извещения.  Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомился со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объектам.

3.3. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Производить приемку и оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 5 настоящего Договора.

4.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость всех работ по настоящему договору на весь период действия договора составляет ___________(_______________) рублей ____ копеек (с учетом НДС или без учета НДС).

В случае выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором, расчет производится на основании дополнительных расчетов и оформляется дополнительным соглашением. 

5.2. Порядок оплаты работ устанавливается следующий:
5.2.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

5.2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ на разработку проектно-сметной документации.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность   сведений в актах выполненных работ и своевременность их предоставления по настоящему договору.

6.3. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то стороны проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения договора, его расторжение либо изменения его условий.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых   они не имеют возможности.

6.5. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
 за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику, 

- штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения замечаний в проектно-сметной документации, 

- штраф в размере 0,1% от стоимости проектно-сметных работ, где выявлены замечания, за каждый день просрочки.
6.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

6.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности

7.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объектов, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

8.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.     Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

9. Изменение, прекращение и расторжение договора

9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

9.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовав от Подрядчика уплаты всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения разработки проектно-сметной документации, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней;

- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (Пятнадцать) календарных дней после даты направления Подрядчику данного уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре. 

9.10. С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ 

9.11. При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить разработку проектно-сметной документации самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

9.12. После того, как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу, Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением выполнения работ, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
10.2. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.3. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

10.4. Требования пункта 10.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

10.5. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 10 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной. 

11. Заключительные положения 

12.1. Срок действия договора устанавливается со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2021 года.
12.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

12.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена уполномоченными представителями сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.4. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

12.5. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

12.6. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.
12.7. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

12.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

Приложения: 
1. Приложение №1 - Техническое задание.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
                           ЗАКАЗЧИК:                                                         ПОДРЯДЧИК:
	ООО «Горсети»
	

	Россия, 634012, г.Томск, ул.Шевченко, 62а
	

	тел./факс (382 2) 99-98-83/99-96-77
	

	ИНН 7017081040, КПП 701701001
Р/с 40702810800050000831 Новосибирский филиал ПАО АКБ  «СВЯЗЬ-БАНК» г. Новосибирск

 К/сч.30101810100000000740
 БИК 045004740
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Исполнительный директор                                                                                                                 
	

	____________________/М.В. Резников/
	      _____________________/_________________/

	М.П.
	 М.П.                                                             


Приложение №1 

к договору подряда №_______________ 

от «_____» _____________ 2020 г.
Техническое задание на выполнение проектно-сметных работ на строительно-монтажные и ремонтные работы на сетях ООО «Горсети» в г. Томске и Томском районе

	1. Общие положения

	1.1
	Наименование работ (услуг)
	Разработка проектно-сметной документации для строительно-монтажных и ремонтных работ на сетях ООО «Горсети» в г. Томске и Томском районе

	1.2
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»

	2. Исходные данные

	2.1
	Основание для выполнения работ
	Утвержденные производственные программы

	2.2
	Объем работы
	№ п/п

Наименование 

Ед.изм.

Усредненный объем смр по 1 объекту

Кол-во объектов

1

Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности, м

 

 

 

1.1

до 100

объект

250

 

1.2

свыше 100 до 500

м

250

150

1.3

свыше 500 до 1000

м

700

15

1.4

свыше 1000 до 5000

м

2000

7

2

Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью, м

 

50

50

3

Воздушные линии напряжением до 1 кВ длиной, км

 

 

 

3.1

до 1

1 объект

300

 

3.2

свыше 1 до 5

1 км

1,5

20

4

Воздушные линии напряжением 3 - 20 кВ длиной, км:

 

 

 

4.1

от 0,015 до 1

1 объект

40

 

4.2

свыше 1 до 15

км

1,6

2

5

Мачтовая однотрансформаторная мощностью до 1 х 160 кВ А

шт

10

 

6

Комплектная однотрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения мощностью до  630 кВ А

шт

10

6

Комплектная двухтрансформаторная с количеством вводов высокого напряжения до двух без выключателей высокого напряжения мощностью до 2 х 630 кВ А

шт

30

 



	2.3
	Место проведения работ
	г. Томск, Томский район

	2.4
	Вид работ
	1. Проектирование сетей внешнего электроснабжения 10/6/0,4 кВ на строительно-монтажные и ремонтные работы на сетях ООО «Горсети» в г. Томске и Томском районе, с учетом наличия обременения земельных участков и «красных линий».

2. Согласование рабочего проекта со всеми заинтересованными организациями

3. Подготовка сметной документации по согласованному рабочему проекту

4. Получение сведений о наличии обременений и «красных линий» при проектировании объектов электроснабжения в т. ч. в Администрации г. Томска, Государственной кадастровой палате по Томской области, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и др. 
5. Уведомление Заказчика о необходимости получения разрешения на использование земель

	2.5
	Сроки выполнения работ
	С даты подписания договора до 31.12.2021 года

	2.6
	Способ оплаты выполненных работ
	1. Цена договора включает все затраты Подрядчика при выполнении комплекса проектно-сметных работ, в т. ч. оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством России.

2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 12 месяцев после подписания актов выполненных работ. Предоплата не предусмотрена.

3. Работы должны быть выполнены без привлечения субподрядных организаций. 

	3. Требования к Подрядчикам

	3.1
	Условия выполнения работ
	1.Работы должны быть выполнены в соответствие с заданием Заказчика по каждому конкретному объекту с указанием срока выполнения работ.

2.Работы должны быть выполнены с соблюдением всех норм и правил п.3.7 п.3.8 Технического задания.

3. Подрядчик самостоятельно должен согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и в обязательном порядке с Департаментом городского хозяйства Администрации г. Томска.

4. Подрядчик должен согласовать с ООО «Горсети» (службы ОНТ ЛЭП, СУРЭ, ИИС, СТЭКЛ, СТЭПС, ПТС) рабочий проект и спецификацию по используемым материалам и оборудованию. В качестве оборудования трансформаторных подстанций могут быть использованы только трансформаторные подстанции выполненные в соответствии с ТУ 3412-001-61219451-2014 и ТУ 3412-001-70360545-2008.

5. Подрядчик должен выполнить проектирование сетей внешнего электроснабжения, с учетом наличия обременений и «красных линий».

6. Рабочий проект должен быть выполнен в условной системе координат принятых для г. Томска, система высот Балтийская  на топографических планшетах местности в масштабе 1:500

7. Рабочий проект должен содержать следующие разделы:

- Общие данные

- Заземление и защитные меры безопасности

- Сети внешнего электроснабжения 10/6/0,4 кВ с местом установки под трансформаторную подстанцию (при ее наличие) на топографическом планшете в масштабе 1:500 

- Продольный профиль прокладки трубы методом гнб

- Согласования со всеми заинтересованными организациями

- Однолинейная схема внешнего электроснабжения

- Расчет токов короткого замыкания, расчет по выбору объектов электросетевого комплекса

- Рабочая документация на трансформаторную подстанцию: 

  1. Общие указания

  2. Схема электрических соединений трансформаторной подстанции

  3. Перечень элементов к схеме электрических соединений трансформаторной подстанции

  4. Таблица выбора аппаратуры

  5. Расположение оборудования в трансформаторной подстанции 

  6. Общий вид и габаритные размеры трансформаторной подстанции

  7. Рабочий чертеж установки трансформаторной подстанции на фундаменте

- Спецификация оборудования и материалов

- Сметная документация

	3.2
	Перечень документов, подтверждающих соответствие организации требованиям законодательства
	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), действующая на дату предоставления  документации.


	3.3
	Перечень документов, подтверждающих опыт работы 
	1.Опыт работы на рынке соответствующих услуг не менее трех лет с приложением, сводной таблицы, содержащей в обязательном порядке следующие колонки: предмет договора, контрагент, стоимость выполненных работ, сроки выполнения работ по договору, отметка об исполненных договорах  (за 2016-2018 года), контактные данные контрагента с указанием лица, полномочного подтвердить опыт и квалификацию подрядчика.

2.Наличие положительного опыта работы с электросетевыми организациями по проектированию энергообъектов, подтвержденного рекомендательными письмами. 

	3.4
	Численность персонала, перечень документов, подтверждающих профессионализм персонала 
	Численность работников непосредственно занятых проектно-сметными работами не менее 15 человек.

Наличие персонала с V группой по электробезопасности для работы в электроустановках до и выше 1000В (не менее трех человек), с группой по электробезопасности не ниже IV для работы в электроустановках до и выше 1000В (не менее двух человека), с группой по электробезопасности не ниже III для работы в электроустановках до и выше 1000В (не менее пяти человек)

	3.5
	Сведения о производственно-технической базе


	1. Наличие лицензии (договоров)  на программное обеспечение для выполнения проектных работ.

2. Наличие правоустанавливающих документов на офис, где находится подрядная организация (договор купли-продажи, аренды, свидетельство о регистрации права собственности и т.п.)

	3.6
	Требования к используемым материалам
	Подрядчик должен использовать при проектировании материалы и оборудование, согласованные Заказчиком, что связано с единством электросетевого комплекса и принципом единообразия используемых в нем материалов и оборудования.

Используемые топографические материалы должны быть актуализированы на период проектирования в местной системе координат и высот принятой  для города Томска, точность соответствовать  масштабу 1:500.

	3.7
	Требования к сметной документации
	Сметный расчет стоимости строительно-монтажных работ должен быть выполнен на основании сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок, утвержденных Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016года №1039/пр и индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области, действующих на дату составления сметной документации. 

Стоимость проектно-изыскательских работ должна быть рассчитана в соответствие с «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения», утвержденным Приказом Министерства регионального развития № 213 от 24.05.2012 г.

	3.8
	Требования к нормативно-технической документации
	1. СП 31-110-2003 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

2. Правила устройства электроустановок -7-е издание

3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей

4. Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

5. ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВА»

6. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. (утв. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)

7. РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования

8. ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

9. СП 2.13130.2012 Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

10. СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений

11. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

	3.9
	Требования к заключительным условиям выполнения робот
	Для сдачи работ Заказчику должны быть подготовлены следующие документы:

- рабочий проект (оригинал – 1 экз., копия – 2 экз.) на бумажном носителе

- сметная документация (оригинал – 1 экз., копия – 2 экз.) на бумажном носителе

- рабочий проект и сметная документация на электронном носителе – 1 экз. Электронная копия комплекта проектно-сметной документации передается Заказчику на CD-R или DVD-R диске (дисках). Диск должен быть защищен от записи; иметь этикетку с указанием названия проектно-сметной документации, его шифра, разработчика, даты записи. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (раздел, том, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны корректно открываться в режиме просмотра средствами Windows XP и выше. Графический материал должен быть представлен в формате AutoCAD 2004 (*.dwg) с делением объектов по слоям согласно Классификатора (каталога) объектов цифровой модели местности для систем ведения дежурного плана г. Томска
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