[bookmark: sub_8]Проект договора подряда №
г. Томск                                                                                                                  «__»____________2021 г.                       

ООО «Горсети», в лице исполнительного директора Резникова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности № 55 от «15» августа 2019 года, именуемое в дальнейшем "Заказчик», с одной стороны, и 
____________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили по итогам открытого запроса котировок на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству ВОЛС (волоконно-оптической линии связи), проведенного с «____»_________________2021 года по  «____» _______________2021 года, итоговый протокол №______ от «____» ________________ 2021 года, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) для целей исполнения инвестиционной программы и сдать надлежащим образом выполненные работы (результат работ) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ
1.3. Содержание, объем работы и номенклатура используемых материалов и оборудования определяется Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Объекты стоительства, объем и содержание работ определяется в соответствии с пообъектными заданиями на проведение работ. 
1.5. Перечень, объем и стоимость выполняемых работ по согласованию сторон могут корректироваться, все изменения оформляются дополнительным соглашением.
1.6. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации, объемам и стоимости, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
1.7. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию. Для сдачи работ Заказчику должны быть подготовлены документы согласно раздела 16. 
	1.8. Место проведения работ: г. Томск (конкретные объекты и адреса будут указаны в рабочих проектах и/или пообъектных заданиях).

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1.Принять надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.1.2.Оплатить выполненные надлежащим образом работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.1.3.Предоставить Подрядчику проектную документацию при ее наличии.
2.1.4.Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
2.1.5.При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно сообщить об этом Подрядчику, направив последнему требование об устранении недостатков. 
2.2.Права Заказчика:
2.2.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать остановить работы до полного устранения нарушений.
2.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или нарушает сроки начала и /или окончания выполнения работ - отказаться полностью или частично от исполнения договора, потребовав от Подрядчика уплаты неустойки, а также возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки.
2.2.3.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом - назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в названный срок этого требования- отказаться он настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранения недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.
2.2.4.Заказчик до сдачи ему результата работы может отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 
2.3.Подрядчик обязуется:
2.3.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором и заданием на выполнение работ по каждому конкретному объекту, а также передать Заказчику Объекты (результат работ) надлежащего качества.
2.3.1. Выполнить работы в соответствии с проектной документацией и/или заданием на выполнение работ.
2.3.2.  Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты. 
На участке проведения работ иметь в наличии полный набор инструкций по подготовке, эксплуатации, техническому обслуживанию буровой установки и другого технологического оборудования, а также по ремонту отдельных узлов и безопасному производству работ.
2.3.3. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.
2.3.4. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к объекту территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов, проезда машин и т.п.).
 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
2.3.5. Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы территории объекта свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 
2.3.6. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию  охрану объектов, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
2.3.7. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. 
2.3.8. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
-возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
-иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом, при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика, обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 
2.3.9. В случае, если до завершения выполнения работ по Договору, Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ, Заказчик вносит соответствующую запись в журнал производства работ, либо направляет Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, при этом Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет. 
2.3.10. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
2.3.11.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок, с полным пакетом технической документации согласно СНиП.
2.3.12. Обеспечить производство и качество всех работ, указанных Заказчиком, в соответствии с технической документацией и действующими нормами, установить гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов не менее 48 (Сорок восемь) месяцев. 
2.3.13. Поставить  все материалы и оборудование, предусмотренные проектной документацией и/или заданиями Заказчика по конкретному объекту.  По согласованию сторон могут быть использованы материалы Заказчика. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта.
2.3.14. При выполнении работ из материалов, принятых от Заказчика в качестве давальческого сырья, обязан экономно и расчетливо использовать их, а после окончания работ представить Заказчику отчет о расходовании этих материалов. 
Передача давальческого сырья оформляется накладной ТОРГ-15 или требованием-накладной Формы №М-11. Оставшиеся после выполнения работ материалы возвратить Заказчику, либо с его согласия уменьшить цену работ на стоимость неиспользованного остатка, при этом сметная (договорная) стоимость строительства объекта формируется из стоимости только работ без стоимости материалов, что должно быть соответствующим образом учтено в проектно-сметной документации.
2.3.15. Иметь лицензированную лабораторию для проведения испытаний, а также механизмы для выполнения работ.
2.3.16. После выполнения работ предоставить подтверждение нанесения проложенных коммуникаций на городские топографические планшеты в масштабе 1:500 с печатью МБУ «Архитектурно-планировочное управление».
2.4.Права Подрядчика:
2.4.1.Подрядчик вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды, безопасности работ, а также действующих норм.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ
3.1. Сроки выполнения работ по договору:
- начало выполнения работ – с даты заключения договора
- окончание выполнения работ - «31» декабря  2021 года.
Выполнение работ по каждому конкретному объекту и подготовка Подрядчиком к сдаче его в эксплуатацию осуществляется в соответствие со сроками, установленными пообъектными заданиями Заказчика.
Стороны вправе по согласованию вносить изменения в производство работ, в том числе и изменения по видам работ, путем оформления дополнительного соглашения.
3.2.Приемка выполненных работ по настоящему договору оформляется Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2). Акты о приемке выполненных работ подписываются Заказчиком и Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня предоставления документов Заказчику Подрядчиком. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.
            3.3. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ  и  дать мотивированный отказ в их приемке по следующим основаниям:
     -отрицательные результаты испытаний при приемке (если они проводились);
                 -обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования объекта по его назначению и не могут быть устранены Подрядчиком. В данном случае Стороны составляют двусторонний акт, в котором указываются выявленные недостатки и дефекты, а также сроки их устранения.
          3.4. В случае отказа Подрядчика подписать акт, в котором указаны выявленные недостатки, дефекты, акт подписывается представителем Заказчика в одностороннем порядке, с фиксацией отказа и направляется Подрядчику, при этом акт считается действительным.
          3.5. Устранение недостатков и дефектов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.
          3.6. Приемка  выполненных работ осуществляется на основании фактически выполненных работ.
          3.7. Заказчик во всех случаях обнаружения недостатков после приемки выполненных работ вправе ссылаться на указанные недостатки, в том числе в случаях, когда они могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).




4.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ по настоящему договору на весь период действия договора составляет ___________(_______________) рублей ____ копеек (с учетом НДС или без учета НДС).
В случае выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором, расчет производится на основании дополнительных расчетов и оформляется дополнительным соглашением.
4.2.Порядок оплаты работ устанавливается следующий:
4.2.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
  4.2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3). 
  4.2.3. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
    4.3. Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика. В таком случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Подрядчик несет ответственность за достоверность   сведений в Актах о приемке выполненных работ и своевременность их предоставления по настоящему договору.
5.3. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то стороны проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения договора, его расторжении либо изменении его условий.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых   они не имеют возможности.
5.5. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику, 
- штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, 
- штраф в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;
в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ 
- штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества 
- штраф в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства. 
5.6. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.7. Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
5.8. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
5.9. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.


[bookmark: sub_1]6. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ
6.1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки в отношении Заказчика налоговый орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):
6.1.1. установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением настоящего договора и/или;
6.1.2. признает неправомерным учет расходов  Заказчика на приобретение товаров (работ, услуг) или иных объектов гражданских прав по настоящему договору и/или;
6.1.3. признает неправомерным  применение  Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм налога на добавленную стоимость
в связи с тем, что:
- Подрядчик нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика, а равно по исчислению и перечислению Подрядчиком в бюджет налога на добавленную стоимость и/или;
-в отношении Подрядчика имелись или имеются какие-либо признаки недобросовестности при исполнении налоговых обязательств, и/или;
- Подрядчик привлекал в качестве своих контрагентов организации,  не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности либо контрагенты Подрядчика привлекали в качестве  своих контрагентов организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случае-независимо от того, знал ли Подрядчик о данных фактах или нет) и/или;
- Подрядчик неправильно (с нарушением установленного порядка) или несвоевременно оформил счета-фактуры, товарные накладные и /или товарно-транспортные накладные и/или;
- Подрядчик не предоставил Заказчику в течение 5 (Пяти) дней по его письменному запросу какие-либо документы для обоснования получения Заказчиком вычета по НДС, если после заключения договора такие запрашиваемые документы стали обязательными для получения Заказчиком вычета по НДС в связи с изменением законодательства и могут быть получены Заказчиком в соответствии с законодательством только у Подрядчика то Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери («Имущественные потери»), определяемые как:
● сумма доначисленного налога на прибыль и/или НДС или их совокупности («Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа;
● сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа («Пени»);
● штрафы, начисленные Заказчику за неуплату Доначисленных налогов («Штрафы»).
Имущественные потери, определенные в соответствии с настоящим пунктом, возмещаются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с даты письменного требования Заказчика об этом с приложением копии решения налогового органа, вступившего в законную силу.
6.2. В случае, если в соответствии с настоящим разделом настоящего договора Подрядчик фактически возместит Заказчику Имущественные потери, а Заказчик в результате оспаривания решения налогового органа в судебных инстанциях вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы («Возвращенные суммы»), то Заказчик обязуется уплатить Подрядчику Возвращенные суммы в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного требования об этом Заказчика;
6.3. Подрядчик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней, а также в досудебном и судебном обжаловании решения налогового органа, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие признаки недобросовестности Заказчика, содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования, обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников  Подрядчика для дачи показаний налоговому \органу и суду и т.п.;
6.4. В случае не отражения или несвоевременного отражения Подрядчиком сведений об отгруженных товарах (оказанных услугах, выполненных работах) в адрес Заказчика в налоговой декларации по НДС, равно как и не своевременная сдача налоговой декларации, Подрядчик обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день до сдачи достоверной отчетности от суммы выставленных в адрес Заказчика счетов-фактур за отчетный квартал.

7. ГАРАНТИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:
7.1. Подрядчик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
7.2. Исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
7.3. Для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;
7.4. Подрядчик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
7.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
7.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора и не является дисквалифицированным лицом;
7.7. Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
7.8. Все операции Подрядчиком по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара/реализации услуги/выполнении работы Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;
7.9. Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены товара/услуги;
7.10. Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара/оказание услуги по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, товарные накладные, формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);
7.11. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) представить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара/оказанию услуг/выполнению работ по настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа;
7.12. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), в размере:
-сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, включая, но не ограничиваясь этим (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;
- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно воспользовавшимся услугами Подрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении налогов, включая, но не ограничиваясь этим, НДС, об уплате налогов в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленных налогов);
7.13.Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем разделе договора, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением;
7.14. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все понесенные по его вине убытки (в т.ч. доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5 (Пяти) -дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования;
7.15. Ответственность Подрядчика за недостоверность данных гарантии и заверений не зависит от обжалования в судебном порядке решений налоговых органов (иных решений).

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
8.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 6.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с предложением о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному дополнению, изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
8.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовав от Подрядчика уплаты всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
- получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) календарных дней после даты направления Подрядчику данного уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре. 
С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.
8.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.
8.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на срок - 48 (Сорок восемь) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. Время устранения неисправности должно составлять не более 12 часов, включая выходные и праздничные дни. Гарантия качества распространяется на все виды оказания услуг выполненные Подрядчиком по данному договору.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) рабочих дней. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует в том числе и стоимость экспертизы Заказчику.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ
10.1.  Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
10.2. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
10.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
10.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.
10.6. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) сооружений,  дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:
- обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.

11. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется с оформлением Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по  форме  № КС-3). 
11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
11.3. Подрядчик за 5 (пять) календарных дней до приемки работ, обязан письменно известить  Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненных работ представителями всех заинтересованных организаций.
11.4. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат (по формам №КС-2, №КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
11.5. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.
Если представитель Заказчика не прибудет к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
11.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.
11.7. Если представитель Подрядчика не прибудет в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно раздела 5 настоящего Договора. 
11.8. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 
11.9. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный Сторонами срок устранить выявленные недостатки. 
11.10. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
11.11. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
12.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию. 
12.2. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику. 
12.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.


13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.     Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

14. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
14.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения.
14.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
14.3. Заказчик, при осуществлении контроля за ведением работ, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
15.1. Срок действия договора устанавливается со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
15.2.Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
15.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена уполномоченными представителями сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.4.При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
15.5. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
15.6. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.
15.7. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
15.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив Подрядчика не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Срок исчисляется со дня направления Заказчиком соответствующего уведомления Подрядчику, направленному по адресу, указанному в настоящем договоре.
  15.9.При изменении реквизитов, стороны сообщают об этом путем направления письменного уведомления.
  15.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.


16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ РАБОТ
- акт выполненных работ по форме КС-2 – 2 экз.
- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 2 экз.
- акт приёмки законченного строительством объекта КС-11 или акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3
- проекты производства работ
- акт готовности объекта к эксплуатации/акт ввода
- акт технической готовности электромонтажных работ
- сертификаты качества, технические заводские паспорта использованных материалов и изделий

17.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
1.Локальный сметный расчет №__________ (Приложение №1),
2.Техническое задание (Приложение №2). 
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