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«25» марта 2020 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящегося в обслуживании ООО «Горсети»  в 2020 году

г. Томск
2020 год
1. Способ осуществления закупки – открытый запрос котировок.

2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
Наименование Заказчика - Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» (ООО «Горсети»).

Местонахождение и почтовый адрес: 634012   РФ, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62а.

Контактная информация:

- по вопросам организации процедуры закупки – Корзун Елена Геннадьевна, тел. 8 (3822) 999-513, адрес электронной почты – korzuneg@gorsetitomsk.ru
- по техническим вопросам – Самокиш Анна Вячеславовна,  тел. 8 (3822) 999-541, адрес электронной почты: korzuneg@gorsetitomsk.ru
3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Единой информационной системой для размещения информации о проведении открытого запроса котировок является адрес: http://www.zakupki.gov.ru. Кроме того, информация о проведении открытого запроса котировок размещена на сайте Заказчика http://www.gorsetitomsk.ru
4. Предмет договора с указанием объема оказываемых услуг (выполняемых работ)
Предметом договора является оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящегося в обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году (ОКВЭД2 – 71.20, ОКПД2 – 71.20). Виды, объемы, наименование оборудования, сроки освидетельствования электрооборудования, указаны в графике оказания услуг  (Приложение №1 настоящего извещения/проекта договора).
5. Основание для оказания услуг
Исполнение требований п. 1.5.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных Приказом  Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 (о проведении технического освидетельствования электроустановок).

6. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

6.1. Место оказания услуг
           г.Томск и Томская область.

6.2. Условия оказания услуг

   Выполнение услуг и оценка состояния электрооборудования должны быть организованы в соответствии с требованиями следующих документов: Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 23.11.2009 г.№261-ФЗ;

СТО 70238424.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; Методические рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и линейных сооружений коммунальных  распределительных электрических сетей. Выпуск 1. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций 6-10/0,4; СО 34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662-98) Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами; СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97). Объем и нормы испытаний электрооборудования. Выпуск 2011г.; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.03.; Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М, 2002, ЦНИС; Типовые нормы времени на капитальный текущий ремонт и обслуживание электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М.: ЦНИИС, 1900;  Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ. Госплан, 1985; РД 153-34.3-20.573-01 Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 - 20 кВ с воздушными линиями электропередачи; Методические указания по наладке и техническому обслуживанию автоматических выключателей серии А 3700. М.: СПО Союзтехэнерго,1981, РД 153-34.0-20.525-00. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок (утв. 2000 г.) ОРГРЭС – РАО ЕЭС; СО 34.45.311-2004. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях; СТО 56947007-29.200.10.011-2008. Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие требования. УДК 621.315.1; Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ. Соловьев А.Л. Шабад М.А.
6.3. Сроки (периоды) оказания услуг
       Срок (период) оказания услуг - с момента заключения договора до 31.12.2020 г.
       Требования к последовательности оказания и этапам услуг:

1. Сроки оказания услуг определяются сложностью объекта и графиком оказания услуг (Приложение № 1 настоящего извещения/проекта договора).

2. Передача Исполнителем акта технического освидетельствования электрооборудования осуществляется в сроки, установленные графиком оказания услуг (Приложение №1 настоящего извещения/ проекта договора). 

3.Услуги должны оказываться по наряду-допуску в соответствии с согласованным с заказчиком графиком оказания услуг.
7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет 11 860 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
8. Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг включает все затраты Исполнителя, в том числе оплата налогов, сборов  и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ на дату подписания договора.
9. Форма, сроки и порядок оплаты товара

            Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (Девяносто) календарных дней после подписания актов оказанных услуг (выполненных работ)
.
10. Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам работ, услуг, к результатам работ и услуг и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы 
         Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с действующими ГОСТами,  Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и настоящим извещением. В случае несоответствия качества оказанных услуг требованиям нормативных документов, Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.
          Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика. В процессе оказания услуг руководствоваться «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» СО 153-34.20.501-2003», Инструкциями по охране труда на конкретные виды работ. За несоблюдение внутренного трудового распорядка Заказчика, ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.
        Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам оказываемых услуг.

       Исполнитель должен иметь в собственности или владеть на законном основании достаточной материально-технической базой, средствами контроля и измерения, вычислительной и множительной техникой. Желательно наличие положительного опыта выполнения договоров в электросетевой отрасли, подтвержденный положительными отзывами, либо перечнем исполненных договоров.     Желательно наличие положительного опыта работы с ООО «Горсети», подтвержденного рекомендательными письмами, либо перечнем заключенных договоров.Исполнитель должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное бухгалтерской и финансовой отчетностью.

       По окончании оказания услуг Исполнитель  обязан предоставить Заказчику следующие документы по каждой единице электрооборудования, согласно графика освидетельствования (Приложение №1 настоящего извещения/проекта договора):
       1.Акт технического освидетельствования электрооборудования, согласованный с представителем Ростехнадзора.
      2.Техническую документацию о проведенном техническом освидетельствовании в составе:

- паспортные карты оборудования,
- принципиальные и исполнительные схемы,
- протокол фазировки,
- эксплуатационный лист,
- технический отчет, протоколы (журналы) испытаний.
11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке/извещения о запросе котировок, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации/извещения, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа
Заказчик в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов (время местное) ежедневно (перерыв – с 12:00 до 13:00) с «27» марта 2020 года по «06» апреля 2020 года на основании письменного запроса любого заинтересованного лица предоставляет запрашиваемое извещение открытого запроса котировок по местонахождению Заказчика (ООО «Горсети») 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62а, кабинет 314; либо по адресу электронной почты: korzuneg@ gorsetitomsk.ru
Запрашиваемое извещение предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа. Кроме этого, извещение о проведении открытого запроса котировок представлено в свободном доступе в единой информационной системе: http://www.zakupki.gov.ru, и на сайте Заказчика: www.gorsetitomsk.ru
Плата за предоставление не взимается.
12. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)

Закупка проводится в один этап.
Участник закупки подает заявку на бумажном носителе, в конверте, по адресу Заказчика. При этом участником на конверте указывается наименование закупки, фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица), на участие в котором подается данная заявка.

Подача и регистрация заявок на участие в закупке осуществляется в рабочие дни (по местному времени) с 8:00 до 17:00 часов ежедневно (перерыв – с 12:00 до 13:00) с «27» марта 2020 года до 17:00 часов «06» апреля 2020 года, по адресу: 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62а, кабинет 314. В административном здании Заказчика установлен пропускной режим. 

Окончание подачи заявок: «06» апреля 2020 года 17 часов 00 минут (время местное).
Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в извещении о закупке.
Закупочная комиссия в течение не более 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает такие заявки.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании его участником закупки;

б) об отказе в допуске участника закупки к участию в закупке;
в) об определении победителя.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений в извещение  до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.

Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение о проведении открытого запроса котировок изменениями, которые размещены надлежащим образом.
13. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке /извещения о проведении открытого запроса котировок  
Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении открытого запроса котировок с «27» марта 2020 года по «01» апреля 2020 года 17 часов 00 минут (время местное) в письменной форме (Приложение № 5 настоящего извещения) по адресу Заказчика (ООО «Горсети»): 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62а, кабинет 314; либо в виде электронного документа по адресу электронной почты: korzuneg@gorsetitomsk.ru
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений о закупке и размещает их в единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика: www.gorsetitomsk.ru, с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений извещения о проведении открытого запроса котировок не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
14. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: «08» апреля 2020 года.

 15. Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг (выполняемых работ), используемого материала, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик
Заявка участника закупки должна содержать описание оказываемых услуг (выполняемых работ), их функциональные характеристики (потребительских свойств), их количественные и качественные характеристики и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора по установленной форме, указанной в Приложении № 1 настоящего извещения.

16. Требования к участникам закупки 
В настоящей закупке  может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
17. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
Форма, оформление заявки на участие в закупке определены в настоящем извещении о закупке (Приложение № 1 настоящего извещения).
Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии) участника открытого запроса котировок и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник закупки подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи заявок. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных синей печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

Участники закупки подают заявки, которые отвечают требованиям настоящего извещения о проведении открытого запроса котировок.
Не представление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или предлагаемых условиях заключения договора, является риском участника открытого запроса котировок, подавшего такую заявку, и является основанием для закупочной комиссии в принятии решения об отклонении заявки участника закупки от дальнейшего рассмотрения и для отказа участнику в допуске к участию в закупке.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, такой участник может быть отстранен закупочной комиссией от участия в закупке на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
18. Заявка на участие в открытом запросе котировок должна включать следующие документы:
1)заявку на участие в открытом запросе котировок ((Приложение № 1 настоящего извенщения);

1) анкету участника закупки (Приложение № 2 настоящего извещения);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого запроса котировок, или в форме электронного документа, подписанную усиленной квалифицированной подписью налогового органа, заверенную синей печатью участника закупки (при наличии),  или нотариально заверенную копию такой выписки;

3) заверенные участником копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период подписанные руководством компании и отметками налоговых органов о принятии;

4) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица выступает иное лицо, заявка должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) заверенные  участником копии учредительных документов (для юридических лиц);

6) заверенные участником копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

7) решение о согласии или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами участника закупки и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

8) документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;

9) согласие на обработку персональных данных в случае, если в качестве участника закупки выступает физическое лицо. Форма согласия на обработку персональных данных определяется настоящим извещением о проведении открытого запроса котировок (Приложение №3 настоящего извещения);

10) для участников закупки (субъектов малого и среднего предпринимательства) - декларацию о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение №4 настоящего извещения) или сведения в форме электронного документа, подписанной усиленной квалифицированной подписью налогового органа и заверенной синей печатью участника закупки (при наличии), из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

11) заверенные участником копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр;
            12)  расчет (смета, калькуляция)  оказываемых услуг; 
  13)заверенный участником документ, подтверждающий наличие Свидетельства саморегулируемой организации в составе разрешенной деятельности которого имеется «Надзор за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием энергоустановок, выполнение периодического технического освидетельствования электрического оборудования объектов электросетевого хозяйства»;

   14) участник закупки вправе предоставить:
- заверенный участником документ, подтверждающий наличие на привлекаемую к работе измерительную лабораторию со Свидетельством о регистрацией электролаборатории, выданное Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В;

  - оригинал/заверенную участником копию документа, подтверждающий наличие Методических указаний по проведению периодического технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства;

  - оригинал/заверенную участником копию документа, подтверждающий наличие Методических указаний по проведению электроизмерений;
            -  документы подтверждающие  положительный опыт выполнения договоров в электросетевой отрасли, подтвержденный положительными отзывами, либо перечнем исполненных договоров;

            - документы подтверждающие положительный опыт работы с ООО «Горсети», подтвержденного рекомендательными письмами, либо перечнем заключенных/исполненных договоров;
15) иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям в настоящем извещении о проведении закупки, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
19. Условия допуска к участию в закупке 
Участники процедуры закупки не допускаются к участию в закупке в случае:

1) несоответствия требованиям, установленным настоящим извещением о проведении закупки;

2) непредставления документов, сведений, предусмотренных настоящим извещением о проведении закупки;

3) в представленных документах или заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупке и (или) о товарах, работах, услугах; 

4) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, в том числе при наличии в заявке предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену договора;

5) если заявка и (или) входящие в ее состав документы подписаны лицом, не уполномоченным участником закупки на осуществление таких действий;

6) представления в составе заявки на участие в закупке заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки;

7) если заявка поступила после истечения срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении открытого запроса котировок;

8) если требования к описанию участниками  закупки оказываемой услуги (выполняемой работы),  предлагаемые участником закупки, не соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении закупки;
9) если участник закупки предоставил протокол разногласий к договору.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке, при условии, что поданные ранее заявки не отозваны таким участником до окончания срока подачи заявки, все заявки такого участника закупки не рассматриваются и не возвращаются участнику.
20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе котировок; порядок оценки и сопоставления заявок на участие
Победителем закупки признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о закупке и содержит наиболее низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в закупке, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

В случае, если при оценке заявок один участник закупки, являющийся налогоплательщиком НДС, а другой участник не является таковым (налогоплательщиком НДС), определение победителя закупки осуществляется после приведения предложений участников закупки к единому базису оценки без учета НДС.
В случае, если в качестве единого базиса оценки использовались цены участников без учета НДС, то договор с победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, заключается по цене, предложенной им в заявке на участие в закупке, а именно с учетом суммы НДС.
В случае, если по открытому запросу котировок не подана ни одна заявка на участие в закупке или подана только одна заявка на участие в закупке или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям извещения о проведении открытого запроса котировок была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, закупка признается несостоявшийся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям извещения о проведении закупки, с таким участником заключается договор.
Если в заявке на участие в закупке и документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Если Заказчик при проведении закупки установил приоритет в соответствии с пунктом 26 настоящего извещения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке составляется протокол, в котором содержатся сведения об участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя (первый номер) и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. 

Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 
21. Сведения об обеспечении заявки на участие в закупке 

Обеспечение заявки на участие в закупке не предусмотрено.
22. Сведения об обеспечении исполнения договора 

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
23. Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения

Проведение постквалификации не предусмотрено.
24. Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения

            Переторжка (регулирование цены) не предусмотрена.

25. Сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку 
           Заказчик вправе отменить проведение закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения закупки размещается в единой информационной системе в день его принятия.

По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
26. Порядок предоставления преференций
При проведении закупки, установлен приоритет услуг (работ), оказываемых российскими лицами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».
Заказчик устанавливает дополнительные требования по приоритету работ, выполняемых российскими лицами, по отношению к работам, выполняемым иностранными лицами, (далее - приоритет): 
1)  для целей  установления  соотношения  цены предлагаемых к цене  выполнения работ, оказания  услуг  российскими  и  иностранными лицами в случае, предусмотренном абзацем  г)  настоящего  пункта,  цена  единицы  каждой  работы,  услуги  определяется  как произведение  начальной  (максимальной)  цены  единицы  работы,  услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с абзацем  1) настоящего  пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены  договора  по  результатам  проведения  закупки,  определяемый  как  результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;  
2) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе котировок, которые содержат предложения оо оказании услуг (выполнении работ) российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого запроса котировок, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в извещении о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение об оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость услуг, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником услуг.

26. Требование к участию в открытом запросе котировок только субъектов малого и среднего предпринимательства 
          Участие только субъектов малого и среднего предпринимательства  - не предусмотрено.
27. Сведения о невозможности изменения условий договора с учетом предложений участника закупки, содержащихся в заявке на участие в закупке

            Участник закупки не имеет возможности изменять условия договора с учетом его предложений, содержащихся в заявке на участие в закупке.

28. Заключение договора по результатам проведения закупки
Договор по результатам проведенной закупки заключается путем включения условий исполнения договора, предложенных в заявке (предложении) Победителем или Участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок по результатам предварительного отбора.  

Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. 

Договор с субъектами МСП заключается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети», в срок, установленный действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами, определяющими порядок осуществления закупок у субъектов МСП.

В течение 5 (Пяти) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола закупки Заказчик направляет победителю (единственному Участнику) проект договора.

Победитель закупки (единственный Участник) в течение 5 (Пяти) дней со дня направления Заказчиком проекта договора, подписывает их в двух экземплярах, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 (Десять) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному Участнику).

В случае, если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в указанный срок, подписанный им договор, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае если Участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. В случае отказа от заключения договора всеми Участниками закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

1) несоответствия Участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в извещении о закупке;

2) предоставления Участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и согласие в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если Заказчик отказался от заключения договора с Участником закупки по основаниям, указанным ранее, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке на участие  в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

Приложение № 1
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
1. Изучив Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети»,________________________________________ безоговорочно согласен с условиями участия в открытом запросе котировок, содержащимися в извещении о проведении открытого запроса котировок (включая все приложения к нему) и в Положении о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети». 
Изучив Извещение о проведении закупки, опубликованное [указывается источник, и дата публикации] на право заключения договора оказания услуг _____________________________, безоговорочно принимаю установленные в нём требования и условия, 
__________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированного по адресу _______________________________________________________,

                                                 (местонахождение Участника закупки)

в лице, ____________________________________________________________________________,
                                                (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщаю о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении требований о проведении закупки, направляю настоящую заявку и предлагаю заключить договор без изменений его условий, изложенных в Проекте договора оказания услуг (Приложение №6 настоящего извещения о проведении закупки), с учетом наших предложений на общую сумму _____________ (_________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС/без НДС:

	№ п/п
	Наименование
	Тип оборудования
	Количество объектов, шт.
	Затраты, тыс. руб. 
	Период выполнения

	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	1376
	 
	 

	 
	Оборудование ТП, шт
	 
	152
	 
	

	 
	Кабельные линии, шт
	 
	892
	 
	

	 
	Воздушные линии, шт
	 
	332
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Об. ТП-611/69
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	2
	КЛЭП-6кв от ТП-611/69 до ТП-611/68
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	3
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-611/69 до ЦТП  ул.Вокзальная,27/1
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	4
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-611/69 до ж/д  ул.Вокзальная,27
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	5
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-611/69 до   ВРУ ж/д  ул.Вокзальная,35
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	6
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-611/69 до  ВРУ  ул.Вокзальная,41
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	7
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-611/69 до  ВРУ  ул.Вокзальная,41
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	8
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-611/69 до ВРУ ж/д ул.Железнодорожная,62
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	9
	КЛЭП-0,4кв от ТП-611/69 до  ВРУ ж/д  ул.Вокзальная,43
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	10
	Об. ТП-530
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	11
	КЛЭП-10кв ф.С-14 от ПС Спутник до ТП-530; КЛЭП-10кВ ф. С-17 от ПС Спутник ф.С-17 до оп.№1 в сторону ТП-530; КЛЭП-10кВ от ф.С-17 ТП-530 до оп.№ 6
	КЛЭП
	3
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	12
	КЛЭП-10кВ от ТП-530 до опоры №1 в сторону ТП-532 
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	13
	Об. ТП-610/79
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	14
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-610/79 до ж/д пр.Ленина-202
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	15
	КЛЭП-0.4кв от ТП-610/79 до ж/д пр.Ленина,200
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	16
	Об.ТП-611/38  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	17
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/31до оп. №1 и далее от оп. №9 до ТП-611/38
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	18
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/38 до оп. №1 и далее от оп. №2 до ТП-611/12
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	19
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/38 до оп. №11 в сторону ТП 611/6 и далее от оп. №20 до ТП-611/6
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	20
	ВЛЭП-6 кВ  ф.428 от опоры № 1 до опоры № 9 между  ТП-611/31 и ТП-611/38
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	21
	ВЛЭП-6 кВ ф.428 от опоры № 11 до опоры № 20 между ТП-611/38 и ТП-611/6
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	22
	ВЛЭП-6кв от ТП-611/38  до ТП-611/12
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	23
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/38
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	24
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/38 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	25
	2КЛЭП-0.4 от ТП-611/38   вывод
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	26
	Об. ТП-940/12
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	27
	КЛЭП-10кв от ТП-940/14 до ТП-940/12
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	28
	КЛЭП-10кв от ТП-940/12 до   ТП-940/45
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	29
	ВЛЭП-0.4кв от ТП-940/12
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	30
	Об. ТП-611/11
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	31
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/79 до ТП-611/11
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	32
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/79 до ТП-611/11
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	33
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/44 до ТП-611/11
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	34
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/11
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	35
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/11 ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	36
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/11 до ж/д  ул.Пушкина-8а
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	37
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/11 до ж/д  ул.Пушкина-10а
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	38
	2КЛЭП-0.4 от ТП-611/11   вывод
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	39
	Об.ТП-604/57а
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	40
	ВЛЭП-0,4кв от ТП-604/57а
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	41
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/57а до ул.Новгородская,42; КЛЭП-0.4 от ТП-604/57а до ул.Новгородская,44
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	42
	Об.ТП-44
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	43
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-44 до ВРУ ул.Колхозная,11 (Колхозная ул., 11, стр.4)
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	44
	КЛЭП-10кВ от ПС Коммунальная до ТП-171
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	45
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-171
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	46
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-171 ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	47
	КЛЭП-0.4кв от ТП-171   выводы, 4 КЛЭП-0.4кв от ТП-171 до ул.Челюскинцев-20а (шк. №15)
	КЛЭП
	6
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	48
	Об.ТП-367
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	49
	КЛЭП-10кв от ТП-369 до ТП-367
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	50
	4 КЛЭП-0.4 от ТП-367 до ж/д  ВРУ-1,2  пр.Фрунзе-102
	КЛЭП
	4
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	51
	2КЛЭП-0.4 от ТП-367 до ж/д  пр.Фрунзе-100
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	52
	Об.ТП-442
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	53
	КЛЭП-10кВ от ТП-438 до ТП-442
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	54
	2КЛЭП-0.4 от ТП-442 до ул.Смирнова,35
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	55
	КЛЭП-0.4 от ТП-442 до проезд Кольцевой,12
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	56
	КЛЭП-0.4 ТП-442 от проезд Кольцевой,12 до проезд Кольцевой,14
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	57
	Об.ТП№610-1
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	58
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/1 до ТП-610/3
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	59
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	60
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-610/1 вывод
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	61
	Об.ТП-610/47
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	62
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/47
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	63
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/47 ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	64
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-610/47 до ж/д ул.Р.Люксембург-7
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	65
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-610/47   вывод
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	66
	Об.ТП-610/5
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020


	67
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/5 до ТП-610/12
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	68
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/41 до ТП-610/5
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	69
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/5
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	70
	КЛЭП-0,4кв от ТП-610/5 до ж/д  пр. Ленина, 119; 2КЛЭП-0,4кв от ТП-610/41 до ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" пр. Ленина, 115
	КЛЭП
	3
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	71
	КЛЭП-0.4 от ТП-610/5   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	72
	Об. ТП-671/54
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	73
	КЛЭП-6кв от ТП-671/54 до ТП-604/116
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	74
	3КЛЭП-0.4кв от ТП-671/54 до общежития ТПУ ул.Вершинина-46
	КЛЭП
	3
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	75
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/54 до общежития ТПУ ул.Вершинина-48
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	76
	Об. ТП-610/72
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	77
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/72 до ТП-610/73
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	78
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/72
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	79
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/72 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	80
	КЛЭП-0.4 от ТП-610/72   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	81
	Об. ТП-610/60
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	82
	КЛЭП-6кВ от ПС "Правобережная" до ТП-610/60
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	83
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/60 до ТП-610/58
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	84
	КЛЭП-6кв от ТП-610/60 до ТП-610/61
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	85
	Об. КТПН-927/80
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	86
	КЛЭП-10кв от ТП-927/80 до ТП-927/19
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	87
	КЛЭП-10кв от ТП-927/80 до ТП-927/81
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	88
	ВЛЭП-0.4ква от ТП-927/80
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	89
	Об.ТП№604-20
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	90
	КЛЭП-6кВ от ПС Центральная до ТП-604/20
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	91
	ВЛЭП-0,4кв от ТП-604/20
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	92
	КЛЭП-6кв от ТП-604/22 до ТП-604/20
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	93
	Об.ТП-104   (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	94
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-104
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	95
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-104 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	96
	2КЛЭП-0.4 от ТП-104 вывод
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	97
	Об.ТП-143
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	98
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-143
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	99
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-143  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	100
	КЛЭП-0.4кв от ТП-143 до ул.Ялтинская-42 (школа №54)
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	101
	3КЛЭП-0.4кв от ТП-143   выводы
	КЛЭП
	3
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	102
	Об.ТП-186
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	103
	КЛЭП-10кВ от ТП-194 до ТП-186
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	104
	КЛЭП-0.4кВ от ТП-186 до ж/д Иркутск.тр.-136, КЛЭП-0.4кВ от ТП-186 до Иркутск.тр.-140/2 (ДОУ №56)
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	105
	КЛЭП-0.4кв от ТП-186 до ж/д Иркутский тр.,138
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	106
	КЛЭП-0.4кв ТП-186 от ВРУ ж/д Иркутский тр.,138  до ж/д Иркутский тр.,140
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	107
	КЛЭП-0.4кв от ТП-186 до ВРУ ж/д Иркутский тр.,142
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	108
	КЛЭП-0.4кв от ТП-186 до ж/д Иркутский тр.,142/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	109
	Об. ТП-101
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	110
	КЛЭП-10кВ  от ТП-101 до ТП-221; КЛЭП-10кВ  от ТП-221 до ТП-215; КЛЭП-10кВ  от ТП-215 до ТП-102
	КЛЭП
	3
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	111
	КЛЭП-10кВ от ТП-101 до ТП-66
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	112
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-101
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	113
	ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-101 ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	114
	2КЛЭП-0.4 от ТП-101 выводы; КЛЭП-0.4 от ТП-101 до ул.Косарева,33
	КЛЭП
	3
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	115
	Красноармейская,136,стр.2    Кабельная линия
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	116
	Об.ТП-438
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	117
	КЛЭП-0.4 от ТП-438 до ж/д ул.Смирнова-25
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	118
	КЛЭП-0.4 от ТП-438 до ж/д ул.Смирнова-29
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	119
	КЛЭП-0.4 от ТП-438 до ж/д ул.Смирнова-33
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	120
	КЛЭП-0.4 ТП-438 от ж/д ул. Смирнова,21 до ж/д ул. Смирнова,19
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	121
	КЛЭП-0.4кв от ТП-438 до ж/д по ул.Смирнова-27
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	122
	Об.ТП-611/12
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	123
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/13 до места врезки ТП-611/10
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	124
	Об.ТП-611/13
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	125
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/13
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	126
	2КЛЭП-0.4 от ТП-611/13   вывод
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	127
	Об. ТП-66
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	128
	КЛЭП-10кв от ТП-195 до ТП-66
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	129
	2КЛЭП-0.4 от ТП-66 до ж/д ул.Киевская,86а; 4КЛЭП-0.4 от ТП-66 до ж/д ул.Киевская,86
	КЛЭП
	6
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	130
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-66 до ж/д ул.Киевская,86в
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	131
	Об.ТП-158
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	132
	КЛЭП-10кВ от ТП-133 до ТП-158
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	133
	КЛЭП-10кВ от ТП-158 до ТП-176
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	134
	КЛЭП-0.4кв ТП-158 от ж/д ул.Мичурина,89 до ж/д ул.Мичурина,85
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	135
	КЛЭП-0.4кв от ТП-158 до ж/д  ул.Мичурина-89
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	136
	КЛЭП-0.4кв от ТП-158 до ж/д  ул.Мичурина-91
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	137
	КЛЭП-0.4кв от ТП-158 до ж/д ул.Мичурина-95
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	138
	КЛЭП-0.4кв от ТП-158 до ж/д ул.Мичурина-83
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	139
	КЛЭП-0.4кв от ТП-158 до ж/д ул.Б.Куна-32
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	140
	КЛЭП-0.4 ТП-158 от ж/д ул.Б. Куна,32 до ж/д  ул.Б.Куна,30
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	141
	КЛЭП-0.4кв ТП-158 от ж/д ул.Мичурина,91 до ж/д ул.Мичурина,93 
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	142
	Об. ТП-30
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	143
	ВЛЭП-10кВ ф.С-13  от ТП-30 до ТП-300
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	144
	ВЛЭП-10кВ ф.С-13  от оп.№26 (со стороны ТП-25) до оп. №26-7 (к ТП-300)
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	145
	ВЛЭП-0.4ква от ТП-30
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	146
	5КЛЭП-0.4 от ТП-30   выводы
	КЛЭП
	5
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	147
	Об. ТП-940\10
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	148
	КЛЭП-10кв от ТП-940/15 до ТП-940/10
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	149
	КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до ВРУ  ул.5Армии,24 (школа №27)
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	150
	КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до ж/д  ул.5Армии,26
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	151
	КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до ж/д  ул.Профсоюзная,31
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	152
	КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до ж/д  ул.Профсоюзная,29
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	153
	КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до магазина ул.5Армии,28; КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до ж/д  ул.5Армии,28 
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	154
	Об. ТП-940/15
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	155
	КЛЭП-10кв от РП Профсоюзный до ТП-940/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	156
	ВЛЭП-0.4кв от ТП-940/15 к ж/д по ул.Профсоюзная
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	157
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-940/15 до ВРУ ул.Профсоюзная,16/1 (д/с №93)
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	158
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-940/15 до ул.Профсоюзная,16 п.10
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	159
	КЛЭП-0,4кв от ТП-940/15 до ул.Профсоюзная,20
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	160
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-940/15 до ВНС ул.Профсоюзная
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	161
	КЛЭП-0,4кв от ТП-940/15 до ул.Профсоюзная-20а
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	162
	Об. ТП-154
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	163
	КЛЭП-0.4кв от ТП-154 до ВРУ ж/д по Репина-15/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	164
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-154 до ВРУ ж/д по ул.Грузинской-19
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	165
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-154 до ВРУ общеж. по пер.Музыкальный, 3
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	166
	КЛЭП-0.4кв от ТП-154 до ж/д ул.Репина-15
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	167
	Об.ТП№610-12
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	168
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/12
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	169
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/12 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	170
	КЛЭП-0.4 от ТП-610/12   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	171
	Об.ТП-671/21
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	172
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/21
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	173
	КЛЭП-0,4кв от ТП-671/21 до ж/д  ул.Студенческая,5а
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	174
	3КЛЭП-0.4кв от ТП-671/21    вывод
	КЛЭП
	3
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	175
	Об.ТП-671/36
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	176
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/36
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	177
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/36  ответвлени
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	178
	КЛЭП-0.4КВ от ТП-671/36 до ул.Карпова,8/1,8/2,8/3,8/4, 8/5,8/6
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	179
	КЛЭП-0,4кв от ТП 671/36 до ж/д ул.Учебная-16
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	180
	2КЛЭП-0,4кв от ТП 671/36  ул.Тимакова-3/1 (Детск.сад№2)
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	181
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/36 до ВРУ ж/д ул.Тимакова-5
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	182
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/36 до ж/д ул.Карпова-8а
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	183
	КЛЭП-0.4 от ТП-671/36   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	184
	Об. ТП-162
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	185
	КЛЭП-10кв от ТП-162 до ТП-270
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020


	186
	КЛЭП-0.4кв от ТП-162 до ул.Чубаровцев-30
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	187
	КЛЭП-0.4кв от ТП-162 до ул.Чубаровцев-30а
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	188
	КЛЭП-0.4кв от ТП-162 до ул.Чубаровцев,24
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	189
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-162 до ул.Чубаровцев,26
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	190
	КЛЭП-0.4кв от ТП-162 до Г.Чубаровцев,28 (д/с №43)
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	191
	Об. ТП-270
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	192
	КЛЭП-10кВ от ТП-270 до оп. №5 и далее от оп. №1 до ТП-143
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	193
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-270
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	194
	КЛЭП-0.4кв от ТП-270 до ул.Первомайская,65
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	195
	КЛЭП-0.4кв от ТП-270 до ул.Первомайская,65а
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	196
	КЛЭП-0.4кв от ТП-270 до ж/д ул.Первомайская,63/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	197
	Об. КТП-183
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	198
	ВЛЭП-10 кВ ф.Ак-8 от опоры № 35-9 до опоры № 35-21(ТП-183); ВЛЭП-10кВ ф.Ак-8 от опоры №35-22 (ТП-183) до опоры №35-23 (ТП-183а) 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	199
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-183
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	200
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-183 ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	201
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-183 выводы
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	202
	Об. КТП-181
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	203
	ВЛЭП-10 кВ  ф. Ак-8 от опоры № 35 до ТП-181
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	204
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-181
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	205
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-181 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	206
	КЛЭП-0.4кв от ТП-181   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	207
	Об. КТП-253
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	208
	ВЛЭП-10кВ ф.Ак-8 от опоры № 40 ( ТП-253 ) до ТП-185
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	209
	КЛЭП-0.4 от ТП-253 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	210
	Об.ТП-73
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	211
	ВЛЭП-10кВ  Ф.Ск-4  от опоры № 1 до опоры № 20  между  ТП-81 и ТП-73
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	212
	Об.ТП-604/12
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	213
	КЛЭП-6кВ от ПС Центральная до ТП-604/12
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	214
	4КЛЭП-0.4 от ТП-604/12 до ул.Киевская,11 (школа №18)
	КЛЭП
	4
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	215
	Об.ТП-604/95
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	216
	КЛЭП-6кВ от РП Южный до ТП-604/95
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	217
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/95
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	218
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/95  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	219
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/95   вывод, КЛЭП-0.4 от ТП-604/95 до ж/д ул.Красноармейская-106
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	220
	Об. КТП-189
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	221
	ВЛЭП-0.4кв от КТП-189
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	222
	Об. ТП-482
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	223
	КЛЭП-10кв от ТП-482 до ПС Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	224
	КЛЭП-10кв от ТП-476 до ТП-482
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	225
	Об.ТП-74
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	226
	КЛЭП-10кВ от ТП-40 до ТП-74
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	227
	Об.ТП-604/77  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	228
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/77 до ТП-603/9
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	229
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/77
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	230
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/77 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	231
	Об. ТП-200
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	232
	Об.ТП-610/35
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	233
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/35 до ТП-610/59
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	234
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/35 до ТП-610/9
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	235
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/35
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	236
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/35  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	237
	КТПН№15  КТП-160-10/04 к арт. скважине 509
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	238
	КТПН№16  КТП-160-10/04 к арт. скважине 510
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	239
	КТПН№17  КТП-160-10/04 к арт. скважине 511 34-35
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	240
	КТПН№18  КТП-160-10/04 к арт. скважине 512
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	241
	КТПН№19   КТП-160-10/04 к арт. скважине 513
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	242
	КТПН№20  КТП-160-10/04 к арт. скважине 514
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	243
	КТПН№21
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	244
	КТПН№22
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	245
	КТПН№23
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	246
	КТПН№24
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	247
	КТПН№25
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	248
	КТПН№27
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	249
	КТПН№28
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	250
	КТПН№29
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	251
	КТПН №-30 ТП-32В ТП-68В
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	252
	КТПН№31
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	253
	КТПН№33
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	254
	КТПН№34
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	255
	КТПН№35
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	256
	КТПН№36
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	257
	трансформаторная подст. КТП 160/10/0,4 №10
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	258
	КТП-100-10/0.4 №61 скважина №108-109
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	259
	КТПН№37
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	260
	КТПН№38
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	261
	КТП-160-10/04
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	262
	КТП 10 10/0.4 кв №80
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	263
	КТП 10 10/0.4 кв №81
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	264
	КТП 10 10/0.4 кв №83
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	265
	Об.ТП-318
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	266
	КЛЭП-0.4кв от ТП-318 до ж/д ул.Говорова,26, ул.Говорова,28
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	267
	2КЛЭП-0.4 от ТП-318 до ж/д ул.79Гв.Дивизии,16
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	268
	2КЛЭП-0.4 от ТП-318 до ул.Говорова,24/1 (д/с №76)
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	269
	3КЛЭП-0.4 от ТП-318 до КПП вблизи ул.79Гв.Дивизии
	КЛЭП
	3
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	270
	Об.ТП-338
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	271
	2КЛЭП-0.4 от ТП-338 до ул.Интернационалистов,6/1
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	272
	2КЛЭП-0.4 от ТП-338 до ул.Интернационалистов,2
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	273
	2КЛЭП-0.4 от ТП-338 до ул.Интернационалистов,6
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	274
	2КЛЭП-0.4 от ТП-338 до ж/д ул.Интернационал-10, 2КЛЭП-0.4 от ТП-338 до ул.Интернационал-20 (ДОУ №69)
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	275
	4КЛЭП-0.4 от ТП-338 до ул.Интернационалистов,12 (лицей № 7)
	КЛЭП
	4
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	276
	3КЛЭП-0.4 от ТП-338 до ул.Интернационалистов,8 (п.2,3)
	КЛЭП
	3
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	277
	Об.ТП-610/18  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	278
	КЛЭП-6кв от ТП-610/18 до ФП "Мельничный"
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	279
	КЛЭП-6кВ от ТП ТЭЦ-1 до ТП-610/18
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	280
	КЛЭП-6кВ ф.617 от ТП-610/18 до ТП-610/19
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	281
	КЛЭП-6кВ Ф.615 от ТП-610/18 до ТП-610/19
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	282
	Об.ТП-610/41
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	283
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/41 до ТП-610/19
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	284
	Об.ТП-114а
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	285
	КЛЭП-10кВ от ТП-114А до ТП-109
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	286
	Об.ТП-604/124
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	287
	КЛЭП-6кВ от ПС Центральная до ТП-604/124
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	288
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/121 до ТП-604/124
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	289
	Об.ТП-18
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	290
	КЛЭП-10кВ  фидер№ 828 от п/ст. Восточная до ТП-18
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	291
	Об.ТП-178
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	292
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-178 до ж/д ул.Лазо-10/1
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	293
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-178 до ж/д  ул.Лазо-10/2
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	294
	Об.ТП-348
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	295
	КЛЭП-10кВ от ТП-350 до ТП-348
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	296
	2КЛЭП-0,4кВ от ТП-348 до ВРУ ж/д пр.Мира, 19
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	297
	4КЛЭП-0.4 от ТП-348 до ул.79Гв.дивизии,31
	КЛЭП
	4
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	298
	2КЛЭП-0.4 от ТП-348 до ул.79Гв.Дивизии,27
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	299
	2КЛЭП-0.4 от ТП-348 до пр.Мира,19/1
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	300
	2КЛЭП-0.4 от ТП-348 до ул.79Гв.дивизии,29
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	301
	Об.ТП-265
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	302
	 КЛЭП-10кВ  Ф.1038 от ЗРУ-10 кВ ПС ГРЭС-2 до ТП 265
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	303
	2КЛЭП-0,4кВ от ТП-265 до ВРУ ж/д ул.Олега Кошевого, д.66
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	304
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-265 до ж/д ул.О.Кошевого-77
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	305
	КЛЭП-0.4кв от ТП-265 до ж/д ул.О.Кошевого-75
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	306
	КЛЭП-0.4 от ТП-265 до ж/д ул.О.Кошевого-73
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	307
	2КЛЭП-0.4 от ТП-265 до ж/д ул.О.Кошевого-68
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	308
	2КЛЭП-0.4 от ТП-265 до ж/д ул.Лебедева-111
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	309
	КЛЭП-0.4 от ТП-265 до ВРУ ж\д   по ул. Лебедева, 113
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	310
	КЛЭП-0.4 от ТП-265 ул.Лебедева-115 (д/с №99)
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	311
	Об.ТП-340
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	312
	КЛЭП-0.4кВ от ТП-340 до библ. №16 ул.Смирнова-30
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	313
	КЛЭП-0.4 от ТП-340 до ж/д ул.Смирнова-26
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	314
	2КЛЭП-0.4 от ТП-340 до ул.Ф.Мюниха,1
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	315
	4КЛЭП-0.4 от ТП-340 до ж/д ул.Смирнова,30 (п.6,7)
	КЛЭП
	4
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	316
	Об.ТП-350
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	317
	2КЛЭП-0.4 от ТП-350 до ул.79Гв.дивизии,19
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	318
	4КЛЭП-0.4 от ТП-350 до ул.79Гв.дивизии,27
	КЛЭП
	4
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	319
	Об.ТП-352
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	320
	КЛЭП-0.4кв от ТП-352 до ж/д  ул.Лазо-8
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	321
	КЛЭП-0.4 от ТП-352 до пер.С.Лазо,10а
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	322
	Об.ТП-354
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	323
	2КЛЭП-0.4 от ТП-354 до ж/д  ул.Лазо-32
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	324
	4КЛЭП-0.4 от ТП-354 до ж/д ул.Лазо-30
	КЛЭП
	4
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	325
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-354 до ул.Лазо-28/2
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	326
	Об.ТП-371
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	327
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-371
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	328
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-371  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	329
	КЛЭП-0.4 от ТП-371 вывод  к ВЛ 0,4
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	330
	2КЛЭП-0.4 от ТП-371 до ж/д пр.Комсомольский 39/4
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	331
	Об.ТП-610/61   (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	332
	Об.ТП 604-38
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	333
	2КЛэп-0,4 кв от ТП-604/38 до НИИ "Фармакологии" ул. Нахимова,1а и до с/к "Победа" ул. Нахимова,1
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	334
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-604/38 до ж/д ул.Нахимова-4
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	335
	КЛЭП-0.4кв от ТП-604/38 до ж/д ул.Советская-114
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	336
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-604/38 до ж/д ул.Нахимова-6
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	337
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-604/38 до ж/д ул.Советская-110
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	338
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/38 до ул.Кулева,28,35,37;2КЛЭП-0.4 от ТП-604/38 до ул.Кулева,32;КЛЭП-0.4 ТП-604/38 перемычка от ВРУ ул.Кулева,35 до ВРУ ул.Кулева,31
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	339
	Советская ул., 114/2, стр.1  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	340
	Об. КТПН-333
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	341
	КЛЭП-10кв от ТП-89 до ТП-333
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	342
	ВЛЭП-10кв ф.0-14 отпайка от оп.21 до ТП-333б
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	343
	Об. КТПН Л-13-5
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	344
	ВЛЭП-0.4кв от КТПН Л-13-5
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	345
	Об.ТП-604/61
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	346
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/71 до ТП-604/61
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	347
	КЛЭП-0,4кв от ТП-604/61 до ВРУ ж/дома по ул.Усова-40
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	348
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/88  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	349
	Об.ТП-604/88
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	350
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/88
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	351
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/88 вывода
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	352
	Об.ТП№605-7
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	353
	от ТП-605/7 до ТП-605/8   
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	354
	Об.ТП-29  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	355
	КЛЭП-10кВ  от ТП-29 до оп. №1 в сторону ТП 548
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	356
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-29
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	357
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-29  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	358
	3КЛЭП-0.4 от ТП-29 выводы
	КЛЭП
	3
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	359
	Об. ТП-610/49
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	360
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-610/49 до ж/д 77 по ул. К.Маркса; КЛЭП-0,4кв от ТП-610/49 до универсальной спортивной площадки по ул. К.Маркса, 50
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	361
	Об. ТП-14
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	362
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-14 до ж/д пр.Фрунзе-222
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	363
	КЛЭП-0.4кв от ТП-14 до столовой,аптеки  пр.Фрунзе-224
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	364
	КЛЭП-0.4кв от ТП-14 до столовой,аптеки  пр.Фрунзе-224
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	365
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-14 до ж/д пр.Фрунзе-230
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	366
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-14 до ул.С.Щедрина,39 (школа)
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	367
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-14 до ВРУ ж/д  ул.С.Щедрина,37
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	368
	Фрунзе пр., 228, стр.1  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	369
	Об.ТП-267
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	370
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-267
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	371
	ВЛЭП-0.4кв от ТП-267  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	372
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-267 до ж/д ул.О.Кошевого-79, 2КЛЭП-0.4кв от ТП-267 до ж/д  ул. Шевченко-20
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	373
	3КЛЭП-0.4 от ТП-267 до ж/д пер.Курский,35
	КЛЭП
	3
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	374
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-267 вывод
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	375
	Об.ТП-281
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	376
	КЛЭП-10кВ от ТП-283 до ТП-281
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	377
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-281
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	378
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-281 ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	379
	КЛЭП-0.4 от ТП-281   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	380
	Об.ТП-611/35
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	381
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/35 до ТП-611/41; от ТП-611/41 до ТП-611/61
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	382
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/35 до ж/д пер.Новый,1
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	383
	КЛЭП-0,4кв от ТП-611/35до ул.79 Гв.Дивизии,3 (79Гв.Дивизии ул.,3,стр.1)
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	384
	2КЛЭП-0.4 от ТП-611/35 до ж/д ул.Вокзальная-2
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	385
	Об. ТП-173
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	386
	КЛЭП-10кВ от ТП-173 до оп. №1 вывод в сторону ТП-175
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	387
	Некрасова ул., 59, стр.2  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	388
	Об. КТП-537
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	389
	Об.ТП-80 (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	390
	КЛЭП-10кВ  от ТП-73 до ТП-80
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	391
	Об.ТП-83     (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	392
	КЛЭП-10кВ  от ТП-83 до опоры №1 в сторону ТП-81; КЛЭП-10кв от ТП-81 до оп.№10 к ТП-83
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	393
	ВЛЭП-10кв от ТП-126 до ТП-83 ф.СК-13
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	394
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-83  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	395
	2КЛЭП-0.4 от ТП-83 выводы
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	396
	Об.ТП-95
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	397
	КЛЭП-10кВ от ТП-48 до ТП-95
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	398
	КЛЭП-0.4кв от ТП-95 до ж/д Иркутского тр.-78
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	399
	КЛЭП-0.4кв от ТП-95 до ж/д Иркутского тр.-76
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	400
	КЛЭП-0.4кв от ТП-95 до ж/д Иркутского тр.-74
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	401
	КЛЭП-0.4кв от ТП-95 до ж/д Иркутского тр., 72-а
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	402
	КЛЭП-0.4кв от ТП-95 до ж/д пер.Карский-15
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	403
	4КЛЭП-0.4 от ТП-95 до пер.Карский,13 (п.2,3)
	КЛЭП
	4
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	404
	КЛЭП-0.4кв от ТП-95 до ж/д пер.Карский-19
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	405
	КЛЭП-0.4кв от ТП-95 до ж/д пер.Карский-17
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	406
	Об.ТП-604/15
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	407
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/141 до ТП-604/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	408
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/15
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	409
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/15  ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	410
	КЛЭП-0.4кв от ТП-604/15 до ул.Тверская,70/1 (д/с №63)
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	411
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/15 до пр.Фрунзе,65а
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	412
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/15 до пр.Фрунзе,65
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	413
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/15 до ул.Тверская,68/2
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	414
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/15 до ул.Герцена,52
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	415
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/15 до ул.Герцена,54а
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	416
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/15 до    пр.Фрунзе,67/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	417
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/15   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	418
	Об. КТП-944/34
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	419
	КЛЭП-10кВ от ТП-944/34 до ТП-942/77
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	420
	КЛЭП-10кв от ТП-944/34 до ТП-944/50
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	421
	КЛЭП-10кв ф.944 от ПС Западная  до ТП-944/34
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	422
	ВЛЭП-10кВ ф.911 от оп.№3 до №16,от оп.№17 до №31 в сторону ТП 632;отпайка от оп.№8 до №8-1 в сторону ТП136; отпайка от оп.№10 до №10-1 в сторону ТП436       
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	423
	ВЛЭП-10кв ф.931 от оп.1(ТП-931/18а) до оп.4(ТП-944
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	424
	Механический пер., 1, стр.2  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	425
	КЛЭП-0,4кв от ТП-944/34 до пр.Ленина,229 (общежитие)
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	426
	КЛЭП-0.4кв от ТП-944/34 до ПНС по пер. Механический
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	427
	КЛЭП-0.4кв от ТП-944/34 до пр.Ленина,225 (учебн.маст.ЛТП )
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	428
	Механический пер., 4, стр.3  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	429
	Об. ТП-944/50
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	430
	КЛЭП-10 кв от ТП-944/50 до ТП-944/24; КЛЭП-10 кв от ТП-944/24 до ТП-944/26; КЛЭП-10кв от ТП-944/26 до ТП-944/27
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	431
	КЛЭП-10кв  от ТП-944/50 до ТП-927/19
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	432
	Об. ТП-538
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	433
	КЛЭП-10кв от ТП-482 до ТП-538
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	434
	КЛЭП-10кв от ТП-538 до ПС Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	435
	КЛЭП-0,4кв от ТП-538 до ТП-538 А
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	436
	Об.ТП-188
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	437
	КЛЭП-10кВ от ТП-186 до ТП-188
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	438
	КЛЭП-10кВ от ТП-202 до ТП-188
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	439
	Об.в ТП-671/65
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	440
	КЛЭП-6кВ  от ТП-671/65 до ТП-605/22
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	441
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/13 до ТП-671/65
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	442
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/13 до ТП-671/65
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	443
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-671/65 до  ул. Вершинина-17 (Дворец пионеров)
	КЛЭП
	4
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	444
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/65 до художественной мастерской ул.Карташова-19
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	445
	Об. ТП-528
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	446
	КЛЭП-10кв от ПС Спутник до ТП-528
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	447
	КЛЭП-10кв от ТП-530 до ТП-528
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	448
	КЛЭП-0,4кв от ТП-528 п.Спутник 15,16,17; КЛЭП-0,4кв от ТП-528 п.Спутник до насосной; КЛЭП-0,4кв от ТП-528 п.Спутник скважина №1
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	449
	Об.ТП-319
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	450
	КЛЭП-10кВ от ТП-315 до ТП-319
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	451
	КЛЭП-10кВ от ТП-319 до ТП-317
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	452
	2КЛЭП-0.4 от ТП-319 до ж/д ул.Лебедева,39
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	453
	Об.ТП-372
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	454
	КЛЭП-10кВ от ТП-306 до ТП-372
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	455
	КЛЭП-0.4 от ТП-372 до ж/д ул.К.Ильмера-8
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	456
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-372 до ж/д по ул.К.Ильмера-12 
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	457
	2КЛЭП-0,4кВ от ТП-372 до ВРУ-1 ж/д ул.Карла Ильмера, 10/2
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	458
	Об.ТП-610/4
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	459
	КЛЭП-6кВ  от ТП-610/37 до оп. №12 и далее от оп. №31 до ТП-610/4
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	460
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/4 до ТП-610/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	461
	ВЛЭП-6кВ ф 712 от опоры № 12 до опоры № 31 между  ТП-610/37 и ТП-610/4
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	462
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-610/4 выводы
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	463
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/4
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	464
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/4  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	465
	Об.ТП-113  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	466
	ВЛЭП-10кВ от оп.№57 (ТП 113) до оп.№71 в сторону ТП 227; ВЛЭП-10кВ отпайка от оп.№71 (ТП 113) до оп.№71-2 в сторону ТП 237
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	467
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 113 ВЛ-1  ВЛ-2  ВЛ-3  ВЛ-4 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	468
	КЛЭП-10кВ от ТП-113 до оп.№56; КЛЭП-10кВ от оп.№53-5 до ТП-235
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	469
	3КЛЭП-0.4 от ТП-113 выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	470
	Об.ТП-120  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	471
	Об.ТП-13
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	472
	Об.ТП-136   (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	473
	г.Томск, ул. Б. Подгорная, 147 Об. КТП-137
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	474
	г.Томск, пер.Нахимова, 10/3. Об.ТП-16
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	475
	Об.ТП-171
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	476
	Нежилое строение г.Томск, ул.Матросова, 8/1 (ТП 195)
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	477
	г.Томск, ул. Смирнова, 50а Об. ТП-35
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	478
	Об.ТП-47
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	479
	г.Томск, ул. Кулагина, 11/3 Об. ТП-53
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	480
	г.Томск, ул. Елизаровых, 43/1 Об. ТП-6
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	481
	Об.ТП-604/103
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	482
	Об.ТП-606/5
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	483
	Об.ТП-606/9
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	484
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/9 до  ТП-610/83
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	485
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/9 до  ТП-610/83
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	486
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/9 до ТП-606/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	487
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/9 до ТП-610/20
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	488
	КЛЭП-0,4кв от ТП-606/9, от ТП-610/48 до ул.К.Маркса,21 (СОШ №3)
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	489
	КЛЭП-0,4кВ от ТП 606-9 до ул.Карла Маркса, 24 (4-эт.ж.д.)
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	490
	Об.ТП№610-62
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	491
	Об.ТП-611/34
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	492
	г.Томск, ул.Пушкина, 29/1 Об. ТП-611/60
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	493
	Об.ТП-611/61  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	494
	Об.ТП-671/15
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	495
	г.Томск, ул. Студенческая, 7/1 Об. ТП-671/39
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	496
	г.Томск, ул. Вершинина, 39/3  Об. ТП-671/40
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	497
	Об.ТП-81
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	498
	г.Томск, ул. Елизаровых,45а Оборудование ФП "Нахимовский"
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	499
	Здание - распредустройство рп-10 кВ, Томский р-он, Зоркальцевское сельское поселение окрестности д.К (РП "ПВЗ" )
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	500
	г.Томск, пр. Фрунзе, 218/3 Об. РП "Ягодный"
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	501
	Оборудование РП Сибкартель ул. Коларовский, 6
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	502
	Трансформаторное оборудование ТП 610-68 ул. Мельничная, 75/1
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	503
	Трансформаторное оборудование ТП 227 ул. Степановская, 44, стр. 1
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	504
	Трансформаторное оборудование ТП 320 ул. Лазо, 34
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	505
	ТП 385  ул. Мокрушина, 20 (Ботанический сад)
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	506
	ТП 490 ул. Мичурина, 102
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	507
	ВЛЭП-10кВ ф.О-14  от оп.№1 до оп.№37, между  ТП-89 и ПП-1; ВЛЭП-10кВ ф.О-14 отпайка  от оп.№5 до оп.
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	508
	ВЛЭП-10 кВ ф.О-14, от оп.№ 24 (у ТП-125) до оп.№ 27-11 (к ТП-92), от оп.№ 27 до оп.№31 в сторону ТП-
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	509
	ВЛЭП-10кВ ф.Сл-7 от оп.1 (ПС "Солнечная) до оп.7 в сторону ТП-700; ф.Сл-7 от оп.8 (ТП-700) до оп.23
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	510
	ВЛ-10кВ ф.123 ПС Каштак от оп №1 до оп № 15 в стор ГНС ул. 2-ая Усть-Киргизка, 2  КЛ-10кВ ф.123 от П
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	511
	ВЛЭП-10кВ ф.Р-13 от оп.№1 до оп.№ 16, между  РП Радиотехнический  и ТП-104
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	512
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (РП "Нахимовский") до оп.№15 в сторону ТП 120
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	513
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (РП "Солнечный") до оп.20 в сторону ТП 450
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	514
	ВЛЭП-10кВ ф.ПО-9 отпайка от опоры № 138 до ТП-Л-13-6
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	515
	ВЛЭП-10кВ отпайка от оп.№26 до оп.№26-7 в сторону ТП 27
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	516
	ВЛЭП-10кВ от ТП 112 до оп.№56 в сторону ТП 113; ВЛЭП-10кВ отпайка от оп.№53 до оп.№53-5 в сторону ТП 235
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	517
	ВЛЭП-10кВ от оп.№54 (ТП 115) до оп.№61 в сторону ТП 116
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	518
	ВЛЭП-10кВ от оп.№62 (ТП 116) до оп.№80 в сторону ТП 114А
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	519
	ВЛЭП-10кВ от оп.№16 (ТП 120) до оп.№30 в сторону ТП 245
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	520
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (ТП 136) до оп.№6 в сторону ТП 720; ВЛЭП-10кВ от оп.№7-1 (ТП 720) до оп.№12 в сторону ТП 137
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	521
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (ТП 138) оп.№13 в сторону ТП 137
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	522
	ВЛЭП-10кВ от оп.№13 (ТП 137) до ТП 47
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	523
	ВЛЭП-10кВ от оп.№41 (ТП 190) до оп.№45 в сторону ТП 24
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	524
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (ТП 910) до оп.№12 в сторону ТП 822
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	525
	ВЛЭП-10кВ от оп.№29 (ТП 34) до оп.№40 в сторону ТП 130
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	526
	ВЛЭП-10кВ от оп.№27 (ТП 143) до ТП 144; ВЛЭП-10кВ отпайка от оп.№30 до оп.№30-1 в сторону ТП 270
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	527
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (ТП 46) до оп.№6 в сторону ТП 242
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	528
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (ТП 512) до оп.№6 в сторону ТП 466
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	529
	ВЛЭП-10кВ от ТП 47 до оп.№26 в сторону ТП 143
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	530
	ВЛЭП-10кВ отпайка от оп.№1 до ТП 514
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	531
	ВЛЭП-10кВ от оп.№8 (ТП 700) до оп.№23 в сторону ТП 497; ВЛЭП-10кВ от оп.№24 (ТП 497) до оп.№34 в сторону ТП 191; ВЛЭП-10кВ от оп.№87 (ТП 782) до оп.№99 в сторону ТП 2; ВЛЭП-10кВ отпайка от оп.№94 до оп.№94-4 в сторону ТП 43; ВЛЭП-10кВ от оп.№35 (ТП 191) до оп.№41-2 в сторону ТП 565
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	532
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (ТП 9) до оп.№9 в сторону ТП 984
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	533
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (ТП 29) до оп.№7 в сторону ТП 35
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	534
	ВЛЭП-6кВ от оп.№1 (ТП 604-53) до оп.№7 в сторону ТП 604-55; ВЛЭП-6кВ от оп.№10 (ТП 604-55) до оп.№14 в сторону ТП 604-103
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	535
	ВЛЭП-6кВ от оп.№15 (ТП 604-103) до оп.№25 в сторону ТП 604-37
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	536
	ВЛЭП-6кВ от оп.№2 (ТП 610-62) до оп.№5 в сторону ТП 610-66
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	537
	ВЛЭП-6кВ от оп.№6 (ТП 605-30) до оп.№13 в сторону ТП 671-25
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	538
	ВЛЭП-10кВ ф.127 от оп.№7 (ТП 29) до оп.№9 в сторону ТП 656; ВЛЭП-10кВ ф. С-13 от оп.№38 (ТП 328) до оп.№57 в сторону ТП 548, отпайка от оп.№40 (ТП 328) до оп.№41 в сторону ТП 960
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	539
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (ТП 29) до оп.№15 в сторону ТП 31; ВЛЭП-10кВ отпайка от оп.№9 до оп.№9-1 в сторону ТП 960; ВЛЭП-10кВ отпайка от оп.№10 до оп.№10-6 всторону ТП 964
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	540
	ВЛЭП-10кВ от оп.№30 (ТП Ми-2-1) до оп.№140 в сторону ТП 832
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	541
	ВЛЭП-10кВ от оп.№25 (ТП 105) до оп.№47 в сторону ТП 107
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	542
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-107
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	543
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 114 ВЛ-1  
ВЛ-2 ВЛ-3
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	544
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 116 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3  
ВЛ-4 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	545
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 120 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	546
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 129 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	547
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 136 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	548
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 137 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 ВЛ-2
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	549
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 144 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020


	550
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 169 ВЛ-1 ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	551
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 185 ВЛ-1  
ВЛ-2 ВЛ-2
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	552
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 196 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 ВЛ-1
ВЛ-2
ВЛ-3
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	553
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 207 ВЛ-1  
ВЛ-2
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	554
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 219 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	555
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 227 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	556
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 235  ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 ВЛ-2
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	557
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 237 ВЛ-2 ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	558
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 247 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	559
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 249  ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	560
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 254 ВЛ-1  ВЛ-2 ВЛ-1
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	561
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 264 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	562
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 277 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	563
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 31 
	ВЛЭП
	5
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	564
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 347 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	565
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 349 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	566
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 381 ВЛ-1 ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	567
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 428 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	568
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 43 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	569
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 45 ВЛ-1
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	570
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 457 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	571
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 474 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	572
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 495 ВЛ-1
ВЛ-2 ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	573
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 50 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	574
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 543 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	575
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 56 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	576
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 563 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	577
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 572 ВЛ-1  
ВЛ-3 ВЛ-2
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	578
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 579 ВЛ-1  
ВЛ-2 ВЛ-4
ВЛ-7
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	579
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 59 ВЛ-1  
ВЛ-2 ВЛ-2
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	580
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 6 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	581
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 603-13 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	582
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 603-7 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	583
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-103 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	584
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-115 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	585
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-14 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	586
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-26  ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	587
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-51 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3  
ВЛ-4 ВЛ-5
ВЛ-6
	ВЛЭП
	4
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	588
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-66 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	589
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 605-10 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	590
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 605-11 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	591
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 605-24 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	592
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 605-29 ВЛ-1 ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	593
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 606-15 ВЛ-1  
ВЛ-3
ВЛ-4 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	594
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 606-5 ВЛ-1  
ВЛ-2
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	595
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 606-7 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	596
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 606-8 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	597
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-23 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	598
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-25 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	599
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-28 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	600
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-33  
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	601
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-65 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	602
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-68 ВЛ-4 ВЛ-1  
ВЛ-2
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	603
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-8 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	604
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-80 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	605
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-90 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	606
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-14  ВЛ-1  
ВЛ-3 ВЛ-2
	ВЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	607
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-84 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	608
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-30 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3  
	ВЛЭП
	3
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	609
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-39 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	610
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-44 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	611
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-48 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	612
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-56  ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	613
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-6 ВЛ-5 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3  
ВЛ-4
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	614
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-61 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3  
ВЛ-4  
ВЛ-5 ВЛ-5
ВЛ-6
	ВЛЭП
	5
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	615
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-63 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	616
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-68 ВЛ-1
ВЛ-2 ВЛ-3
	ВЛЭП
	2
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	617
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-79 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	618
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-83 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 ВЛ-5
	ВЛЭП
	3
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	619
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 614-5 ВЛ-1 ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	620
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 628 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	621
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 658 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	622
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 665 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	623
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 671-1 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	624
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 671-13 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	625
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 671-15 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	626
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 671-20 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	627
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 671-37 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	628
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 671-38 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	629
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 671-46 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	630
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 671-87 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	631
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 672 
	ВЛЭП
	4
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	632
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 716
	ВЛЭП
	4
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	633
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 720 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	634
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 75 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	635
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 81 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3  
ВЛ-4
ВЛ-5 ВЛ-4
	ВЛЭП
	5
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	636
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 87 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	637
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 927-20 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	638
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 927-36 ВЛ-1  
ВЛ-2  
ВЛ-3 
	ВЛЭП
	3
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	639
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 940-16 ВЛ-1  
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	640
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 940-23А ВЛ-1 ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	641
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 942-77 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	642
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 942-81 ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	643
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 942-83 ВЛ-1 
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	644
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 944-26 ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	645
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 944-39  ВЛ-1
ВЛ-2 
	ВЛЭП
	2
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	646
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-87  ВЛ-1
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	647
	ВЛЭП-0,4кв от ТП-610/68 по ул.Войкова,Мельничная
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	648
	Ввода 2А-16-2шт., шланговый-2шт. п.Зональная ст., ул.Совхозная-10
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	649
	ВЛЭП-0,4кв от ТП-125 ВЛ-2 п.Зональная станция, ул.Совхозная-10
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	650
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-227  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	651
	ВЛЭП-10кв  ф.0-14 от оп.55 до ТП-33   п.Зональный
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	652
	ВЛЭП-0,4кв от ТП-33  п.Зональный
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	653
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-381  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	654
	ВЛЭП-10кв ф. Р-13 от пайка от оп. 2 до КТП-385
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	655
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП №155
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	656
	ВЛЭП-0,4кВ от ТП-610/71
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	657
	ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-603/9
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	658
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/6
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	659
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-603/7  ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	660
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-603/9   ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	661
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/112  ответвлен
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	662
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/115 ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	663
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-605/9 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	664
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/6 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	665
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/12 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	666
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-110 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	667
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-191 ввода; ВЛЭП-0.4кВ от ТП-497 ввода;
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	668
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/1 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	669
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/5  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	670
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/6  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	671
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/32 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	672
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/62 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	673
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/17  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	674
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-1    ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	675
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-19  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	676
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-138 ввода в здания
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	677
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-495  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	678
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-903-18 А  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	679
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-148  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	680
	ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/18 ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	681
	ВЛЭП-0.4кВ от РП Н  ответвления
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	682
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/52 до ж/д ул.Крылова-10а,2КЛЭП-0.4 от ТП-604/52 до ж/д ул.Крылова-6а,от ТП-604/52 до ул.Крылова-8 (гл.корп.),от ТП-604/52 до ул.Крылова-8 (ак
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	683
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/52   вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	684
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/22 до ТП-611/73; от ТП-611/24 до ТП-611/73
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	685
	3КЛЭП-0.4 от ТП-611/24   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	686
	КЛЭП-0.4 от ТП-611/20   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	687
	КЛЭП-0.4кв от ТП-610/21   вывод, КЛЭП-0.4кв от ТП-610/21 до ж/д ул.Войкова-78
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	688
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-611/2 до ВРУ ЦТП-22 пер.Пушкина-6А
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	689
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-611/5 выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	690
	КЛЭП-0.4кв от ТП-612/2 вывод, от ТП-612/2 до ул. Наб. р. Ушайки-20 (гум.лицей)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	691
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/4 до ж/д ул.Пушкина-48а
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	692
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/4 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	693
	2КЛЭП-0.4 от ТП-611/15   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	694
	КЛЭП-0.4кв от ТП-32 до опоры ВЛ №2
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	695
	КЛЭП-0.4кв от ТП-32 до опоры ВЛ №1
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	696
	КЛЭП-0,4 от ТП-440 до пр. Кольцевого, 18 2КЛЭП-0,4 от ТП-32 до ж/д пр. Кольцевой, 20
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	697
	Дзержинского ул., 19, стр.9  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	698
	3КЛЭП-0.4 от ТП-518 вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	699
	4КЛЭП-0,4 от ТП-1 вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	700
	3КЛЭП-0.4 от ТП-611/22   выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	701
	КЛЭП-0.4 от ТП-671/2 до уч.корпуса №6 ул.Усова ,9б
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	702
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/2 до уч.корпус№14 ул.Советская,82а ТПУ
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	703
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/2 до ул.Усова,9/4 (уч.корпус№7 ТПУ)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	704
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-671/2 до ул.Усова,7 (уч.корпус№8 ТПУ)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	705
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-671/2 до ул.Усова,7 (уч.корпус№8 ТПУ)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	706
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-671/2 до ул.Усова,7 (уч.корпус№8 ТПУ)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	707
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/2 до уч.корп.1 Белинского, 53
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	708
	2КЛЭП-0.4 от ТП-671/2 до ул.Усова,9 (уч.корп.№6)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	709
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/2 до НИИ АЭМ Белинского, 53 
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	710
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/27 до ВРУ-1 пр.Ленина,30 (гл.корп.ТПУ)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	711
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-671/27 до пр.Ленина,30а (уч.корп.№4)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	712
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/27 до ВРУ-5 пр.Ленина,30 (гл.корп.ТПУ)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	713
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/27 до ВРУ-8 пр.Ленина,30 (гл.корп.ТПУ)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	714
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/27 до ВРУ-22 пр.Ленина,30 (гл.корп.ТПУ)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	715
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/27 до ВРУ-4 пр.Ленина,30 (гл.корп.ТПУ)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	716
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/27 до уч.корп.12 ТПУ
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	717
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/18 до ул.Юрточный,8а (школа №12)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	718
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/18   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	719
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-605/2 вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	720
	КЛЭП-0.4кв от ТП-610/11 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	721
	КЛЭП-0.4 от ТП-610/17   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	722
	КЛЭП-6кВ ф.430 от ТП-610/30 до ТП-610/29
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	723
	5КЛЭП-0.4 от ТП-610/30   вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	724
	от ТП-671/8 до ВРУ-30,ВРУ-31  пр.Ленина,2  1АСБ-3х70 L=1х130м; 1СБ-3х70+1х35 L=1х130м; 
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	725
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/8 до ВРУ-23 пр.Ленина,2 (уч.корпус№10)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	726
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/8 до ВРУ-3  пр.Ленина,2 (уч.корпус№10)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	727
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/8 до ВРУ-22 пр.Ленина,2 (уч.корпус№10)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	728
	5КЛЭП-0.4кв от ТП-671/8 до ВРУ-1,ВРУ-2 пр.Ленина,2 (уч.корпус№10)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	729
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/8 до ВРУ-18 пр.Ленина,2 (уч.корпус№10)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	730
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/8 до пр.Ленина,2а (уч.корпус№15)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	731
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-671/8 до ул.Савиных,3 (уч.корпус№18)
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	732
	3КЛЭП-0.4кв от ТП-671/8 до пр.Ленина,2а (уч.корпус№17)
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	733
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-175 выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	734
	Глухой пер., 9, стр.1  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	735
	5КЛЭП-0,4кв от ТП-671/24   вывода; 2КЛЭП-0,4кв от ТП-671/25 до Московский тр.,19/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	736
	2КЛЭП-0.4 от ТП-611/32   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	737
	2КЛЭП-0.4 от ТП-611/36   выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	738
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/63 до ул.Осипенко,6/1 (д/с№50)
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	739
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/63 до ж/д ул.Осипенко,6;  ул.Осипенко,6a; ул.Осипенко,8a
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	740
	КЛЭП-0,4кв от ТП-604/63 до ж/д пер.Промышленный-9
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	741
	КЛЭП-0,4кв от ТП-604/63 до ж/д ул.Нахимова-12
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	742
	КЛЭП-0.4кв ТП-671/12 от опоры до ул.Пирогова,14
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	743
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/12 до ж/д ул.Студенческая-10а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	744
	КЛЭП-0.4 ТП-671/12 от ул.Пирогова,14/1 до ул.Пирогова,14/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	745
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/12 до ж/д  ул.Студенческая,10б
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	746
	КЛЭП-0.4кв ТП-671/12 от ж/д ул.Студенческая,10б до ул.Усова,15б
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	747
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/12 до ул.Пирогова,18а (общежитие)
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	748
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/12 до ДК ТПУ ул.Усова-13б
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	749
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/12 до ДК ТПУ ул.Усова-13б
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	750
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/12 до общежитие ТПУ ул.Усова-11а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	751
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/12 до профилактория ТПУ  ул.Усова-13а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	752
	КЛЭП-0.4кв ТП-671/12 от ул.Усова,13а (общежитие) до ул.Усова,13
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	753
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/12 до ж/д по ул.Усова-15/1 
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	754
	КЛЭП-0.4кв ТП-671/12  от ул.Усова,15/1 (общежитие) до ул.Усова,17
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	755
	КЛЭП-0.4 ТП-604/67 от ул.Карташова,47 до ул.Карташова,42а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	756
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/67 до ул.Карташова,40а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	757
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/67   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	758
	КЛЭП-0.4 от ТП-605/9   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	759
	КЛЭП-0,4кв от ТП-605/9 до  ж/д ул.Кузнецова,12/3 (Кузнецова ул.,12/3,стр. 4)
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	760
	Белинского ул., 21а/1, стр.3  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	761
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-177 вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	762
	КЛЭП-0.4кв от РП Центральный вывод, КЛЭП-0.4кв от РП Центральный до ж/д ул. Крылова-17
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	763
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/34 до  ул.Железнодорожная,32
	КЛЭП
	2
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	764
	КЛЭП-0,4кв от ТП-611/34 до ул.Железнодорожная, 7
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	765
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/34 до ВРУ  ул.Пушкина,54а (школа№47)
	КЛЭП
	2
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	766
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/30 до ж/д ул.Учебной-42
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	767
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/30 до ул.Студгородок,1,2,3,9
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	768
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/28 до ВРУ ж/д  ул.Партизанская,3              КЛЭП-0.4кв от ТП-611/28 до ВРУ ж/д  ул.Партизанская,3а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	769
	КЛЭП-0,4кВ от ТП-611/28 до ж/д  ул.Пушкина,27
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	770
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/28 до ж/д  ул.Партизанская-3а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	771
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/28 до ж/д  ул.Пушкина-27б
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	772
	4КЛЭП-0.4 от ТП-611/42   выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	773
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-19  выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	774
	3КЛЭП-0.4 от ТП-148   выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	775
	от ТП-285 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	776
	Некрасова ул., 1в, стр.5  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	777
	Сибирская ул., 64а, стр.1  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	778
	КЛЭП-6кВ  от ТП-671/36 до ТП-671/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	779
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/15 до ТП-671/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	780
	КЛЭП-6кВ ф.У4 от ТП-671/20 до ТП-671/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	781
	2КЛЭП-0.4КВ от ТП-671/15 до ВРУ зд. по пр.Ленина-21
	КЛЭП
	2
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	782
	КЛЭП-0.4 от ТП-671/15   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	783
	КЛЭП-0,4кв от ТП-671/15 до пр.Ленина,19 (Ленина пр.,19,стр.3)
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	784
	КЛЭП-6кв от ТП-671/5 до ТП-671/61
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	785
	2КЛЭП-0,4кВ от ТП-671/5 до ПНС-41 по ул. Тимакова,6
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	786
	КЛЭП-0.4 ТП-604/96 от ж/д пр.Кирова,40 до пр.Кирова,38
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	787
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/96 до ул.Тверская,103
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	788
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/96 до ул.Тверская,105
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	789
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/96 до ул.Тверская,106
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	790
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/96 до ж/д пр.Кирова,40
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	791
	КЛЭП-0,4 от ТП-604/96 до пр. Кирова, 46 КЛЭП-04, от ТП-604/96 до центра социальной поддержке Кировского района, пр. Кирова, 48
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	792
	КЛЭП-0,4кв от ТП-604/96 до ул.Кирова,48 (Кирова пр., 48, стр.4)
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	793
	5КЛЭП-0.4кв от ТП-140 выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	794
	КЛЭП-0,4кв от ТП-161 до ВРУ ул.Алтайская,151 (Алтайская ул., 151, стр.4)
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	795
	КЛЭП-0,4кв от ТП-940/6 до ПНС-44 ул.Профсоюзная,26
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	796
	КЛЭП-0,4кв от ТП-940/6 до ПНС-44 ул.Профсоюзная,26
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	797
	КЛЭП-0.4 от ТП-610/55   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	798
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/103 до оп. №14 вывод в сторону ТП-604/53
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	799
	КЛЭП-10кВ  от ТП-120 до оп. №16 вывод в сторону ТП-245
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	800
	КЛЭП-10кВ от ТП-136 до оп. №9-1 вывод в сторону ТП-506
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	801
	КЛЭП-10кВ от ТП-288 до ТП-136
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	802
	КЛЭП-10кВ от ТП-136 до оп. №11 и далее от оп. №1 до ТП-137
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	803
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-136   выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	804
	КЛЭП-10кВ  от ТП-137 до оп. №14 и далее от оп. №26 до ТП-143
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	805
	КЛЭП-10кВ от ТП-137 до оп. №13 и далее от оп. №1 до ТП-138
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	806
	3КЛЭП-0.4кв от ТП-137 выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	807
	5КЛЭП-0.4кв от ТП-149   выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	808
	2КЛЭП-0.4 от ТП-2 до ул.Энтузиастов,1
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	809
	Приречная ул., 35/1  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	810
	КЛЭП-0.4кв от ТП-7 до ВРУ котельной по Короленко-17/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	811
	КЛЭП-0.4кв от ТП-7 вывод на ВЛЭП-0.4 
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	812
	КЛЭП-0.4кв от ТП-7 вывод на ВЛЭП-0.4 
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	813
	КЛЭП-0.4 от ТП-7  вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	814
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/19 до ул.Дзержинского,36
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	815
	2КЛЭП-0.4 от ТП-110 вывод по ВЛ 0,4
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	816
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-191   выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	817
	КЛЭП-0.4кв ТП-611/37 от опоры ВЛ-0,4 до ж/д ул.Яковлева,14
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	818
	2КЛЭП-0.4 от ТП-611/37 до ж/д ул.Кривая-31
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	819
	3КЛЭП-0.4 от ТП-611/58 выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	820
	КЛЭП-0.4 от ТП-671/17   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	821
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/46 до ж/д ул.Новгородская,20
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	822
	3КЛЭП-0.4 от ТП-604/53   вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	823
	КЛЭП-0.4кв от ТП-604/57 до ж/д ул.Герцена,55
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	824
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/57 до пр.Комсмольский,63а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	825
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/57 до пр.Комсмольский,61
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	826
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/57 до пр.Комсомольский,63
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	827
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/57 до пр.Комсомольский,65
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	828
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/57 до пр.Комсомольский,67
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	829
	КЛЭП-0.4  ТП-604/57 от ж/д пр.Комсомольский,67  до пр.Комсомольский,67а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	830
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/57 до ул.Енисейская,32; 3КЛЭП-0.4 от ТП-604/57 до ул.Новгородская,44/1 (д/с №86)
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	831
	КЛЭП-0.4 от ТП-605/18 до Московского тр-та 3
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	832
	КЛЭП-0.4 от ТП-605/18   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	833
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-34 выводы к ВЛ-0,4
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	834
	КЛЭП-0,4кв от ТП-138 до я\с №21 ул.Б.Подгорная-159а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	835
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-138   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	836
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-9 до д/пр  "Друг" по ул.Куйбышева, 1
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	837
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-9 до д/пр  "Друг" по ул.Куйбышева, 1
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	838
	КЛЭП-0.4кв от ТП-9 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	839
	КЛЭП-0.4кв от ТП-9 до ВРУ школы №19 по ул.Центральная,4а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	840
	КЛЭП-0.4кв от ТП-9 до ВРУ школы №19 по ул.Центральная,4а
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	841
	КЛЭП-0.4кв от ТП-9 на ВЛ-0.4кв по ул.Куйбышева
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	842
	КЛЭП-0.4кв от ТП-9 на ВЛ-0.4кв по ул. Невского
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	843
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/28 до ТП-610/62
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	844
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/62 до ТП-610/65
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	845
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-610/62 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	846
	Дальне-Ключевская ул., 25а, стр.4  Линия электропередач
	КЛЭП
	2
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	847
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/60 до ТП-611/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	848
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/60 до ТП-611/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	849
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/60 до ж/д  ул.Пушкина-27ж
	КЛЭП
	2
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	850
	КЛЭП-0.4кв ТП-611/60  от ул.Партизанская,4 до ул.Пушкина,27г;                  2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/60 до ж/д ул.Пушкина,27г
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	851
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/60 до ж/д  ул.Пушкина-27е
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	852
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/60 до ж/д  ул.Пушкина-27з
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	853
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/60 до ж/д  ул.Партизанская-4
	КЛЭП
	2
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	854
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/61 до ТП-611/59
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	855
	2КЛЭП-0.4 от ТП-611/61 выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	856
	9КЛЭП-0.4 от ТП-603/11   вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	857
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/98 до ж/д пр.Кирова,37
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	858
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/98 до ж/д пр.Кирова,39
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	859
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/98 до ул.Дзержинского,57
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	860
	КЛЭП-0.4кв от ТП-180 до ж/д Иркутского тр-178
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	861
	КЛЭП-0,4кв от ТП-180 до ж/д Иркутск.тр.-176
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	862
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-182 до ж/д Иркутск.тр.-162
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	863
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/41 до ж/д ул.Учебная-19
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	864
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/41 до ж/д  ул.Учебная-23а
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	865
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/41 до ж/д пр.Ленина-6
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	866
	КЛЭП-0,4кв от ТП-671/41 до ул.Учебная,17 (Учебная ул., 17,стр.4)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	867
	КЛЭП-6кВ от ф.Ю-9 РП Южный до ТП-671/39
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	868
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/39 до ТП-671/28 
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	869
	КЛЭП-6кв от ТП-671/39 до соед.муфты КЛ-6кв
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	870
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-671/39 до ж/д  ул.Белинского,62
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	871
	КЛЭП-0,4кв от ТП-671/39 до ж/д  ул.Студенческая,7
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	872
	КЛЭП-0,4кв от ТП-671/39 до ж/д  ул.Студенческая,5
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	873
	КЛЭП-0,4кв от ТП-671/39 до ж/д  ул.Усова,10а
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	874
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-671/39 до ж/д  ул.Усова,5/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	875
	КЛЭП-0,4 кВ от ТП-671/39 до ж/д  ул.Усова,10;КЛЭП-0,4 кВ от ТП-671/39 до ж/д  ул.Усова,12
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	876
	КЛЭП-0.4 от ТП-271 до ж/д ул.Шевченко-39в
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	877
	КЛЭП-0.4кв от ТП-271 до ж/д пр.Фрунзе-105
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	878
	КЛЭП-0.4кв от ТП-271 до ж/д пр.Фрунзе-107
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	879
	КЛЭП-0.4кв от ТП-271 до ж/д  пр.Фрунзе-107/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	880
	КЛЭП-0.4 от ТП-271   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	881
	Шевченко ул., 39л/2, стр.1 Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	882
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/62 до ул.Транспортная,5/1 (МДОУ №101)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	883
	КЛЭП-0.4 от ТП-611/62   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	884
	КЛЭП-6кв от ТП-671/54 до ТП-671/40
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	885
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/40 до общежития ТПУ ул.Вершинина-31
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	886
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/40 до общежития ТПУ ул.Вершинина-33
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	887
	КЛЭП-0.4кв ( ТП-671/40) от ВРУ общ.ул.Вершинина,31 до ВРУ общ.    ул.Вершинина,33
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	888
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/40 до  общежития ТПУ ул.Вершинина-39а
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	889
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/40 до общежития ТПУ   ул.Вершинина-39
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	890
	3КЛЭП-0.4кв от ТП-671/40 до общежития ТПУ ул.Вершинина-37
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	891
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/40 до ВРУ ул.Студгородок,5а;  от ул.Студгородок,5а до ж/д ул.Студгородок,6, ул.Студгородок,7;  от ул.Студгородок,5а до ж/д  ул.Пирогова,19
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	892
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/40 до общежития ТПУ ул.Пирогова-18
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	893
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/40 ул.Пирогова,18 до ул.Пирогова,18а
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	894
	КЛЭП-10кВ  от ТП-81 до опоры №1 в сторону ТП-73
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	895
	КЛЭП-0.4 от ТП-81 выводы, от ТП-81 до ул. Басандайская-41 (шк. №52)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	896
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/114 до ул.Усова,23
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	897
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/114 до ж/д ул.Усова,25/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	898
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/114 до ж/д ул.Усова,25/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	899
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/114 до ж/д ул.Киевская,109/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	900
	КЛЭП-0.4кв от ТП-604/122 до ул.Енисейская,23/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	901
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/122 до ж/д ул.Карташова,68
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	902
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/122 до ж/д пр.Комсомольский,71
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	903
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/122 до ж/д ул.Енисейская,23
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	904
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/122 до ж/д ул.Енисейская,27
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	905
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/122 до ул.Новгородская,60
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	906
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/131 до ул.Енисейская,19; КЛЭП-0.4 от ТП-604/131 до ж/д ул.Енисейская,17; КЛЭП-0.4 от  ж/д ул.Енисейская,17 до ВРУ  ж/д  ул.Енисейская,15
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	907
	2КЛЭП-0.4 от ТП-8 до ж/д ул.Елизаровых-39
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	908
	КЛЭП-0.4 от ТП-8 до ж/д ул.Елизаровых-39/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	909
	КЛЭП-0.4 от ТП-8 до ж/д ул.Елизаровых-39/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	910
	КЛЭП-0.4 от ТП-8 до ж/д ул.Елизаровых-39/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	911
	КЛЭП-0.4 от ТП-8 до ж/д ул.Елизаровых-41
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	912
	КЛЭП-0.4кв от ТП-8 до ул.Елизаровых,37 (д/с №22)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	913
	КЛЭП-0,4 кв от ТП 604/125 до ж/д ул.Карташова,39
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	914
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/125 до ж/д пр.Кирова,54
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	915
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/125 до ж/д ул.Карташова,35
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	916
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/125 до ж/д ул.Карташова,37
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	917
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/125 до ул.Карташова-39
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	918
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/125 до ж/д  ул.Киевская,101 (др.адр. ул.Карташова,41)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	919
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/125 до  ж/д ул.Киевская-103, КЛЭП-0.4 от ТП-604/125 до ж/д ул.Киевская -105
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	920
	КЛЭП-10 кВ от РП Ягодный до ТП-13
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	921
	КЛЭП-10кВ от ТП-13 до ТП-233
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	922
	КЛЭП-0.4 от ТП-13 до ж/д ул.Трамвайная-3
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	923
	КЛЭП-0.4кв от ВРУ ж/д ул.Трамвайная,3 до ж/д ул.Трамвайная,1 перемычка
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	924
	2КЛЭП-0.4 от ТП-13 до ж/д ул.Трамвайная-5
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	925
	2КЛЭП-0.4 от ТП-13 до пер.Фруктовый-28
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	926
	КЛЭП-0.4 отВРУ ж/д пер. Фруктовый,28 до ВРУ ж/д ул.Кулагина,45
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	927
	КЛЭП-10кВ .ф. 1007 от ПС  ГРЭС-2 до ТП-16
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	928
	КЛЭП-10кВ ф.1007 от РП Нахимовский до ТП-16
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	929
	КЛЭП-10 кв от ТП-62 до ТП-16
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	930
	КЛЭП-0.4 от ТП-16 до ж/д ул.Елизаровых-49
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	931
	2КЛЭП-0.4 от ТП-16 до ж/д пер.Нахимова-10
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	932
	КЛЭП-0.4 от ТП-16 до ж/д пер.Нахимова-12
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	933
	КЛЭП-0.4 от ТП-16 до ж/д пер.Нахимова-14
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	934
	КЛЭП-10кВ от ТП-35 до оп.№7 и далее от оп. №1 до ТП-29
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	935
	КЛЭП-10кВ от ТП-35 до оп. №20 вывод в сторону  ТП-164
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	936
	2КЛЭП-0,4кВ от ТП-35  до ул.Смирнова-50 (котельная), КЛЭП-0,4кВ от ТП-35  до ул.Смирнова-50/1
	КЛЭП
	4
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	937
	4КЛЭП-0.4 от ТП-35 до ул.Смирнова,50 (школа №1)
	КЛЭП
	4
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	938
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-35 выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	939
	2КЛЭП-0.4 от ТП-46   выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	940
	КЛЭП-10кВ от ТП-59 до ТП-218
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	941
	2КЛЭП-0.4 от ТП-59 выводы
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	942
	2КЛЭП-10кВ  от РП "Нахимовский" до ТП-6
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	943
	КЛЭП-0,4кв от ТП-6 до  ул.Елизаровых,45 (ул.Елизаровых,45,стр.1)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	944
	Кирова пр.,64, стр.1  Кабельная линия
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	945
	2КЛЭП-0.4 от ТП-115   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	946
	КЛЭП-0.4кв   ТП-184 от ж/д Иркутский тр.,146 до  ж/д Иркутский тр.,144
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	947
	КЛЭП-0.4кв от ТП-184 до ВРУ ж/д Иркутский тр.,150
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	948
	КЛЭП-0.4кв от ТП-184 до ВРУ ж/д Иркутский тр.,148
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	949
	КЛЭП-0.4кв от ТП-184 до ВРУ ж/д Иркутский тр., 154
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	950
	КЛЭП-0.4кв ТП-184 от ВРУ ж/д ул.Б.Куна,14 до ВРУ ж/д ул.Б.Куна,16
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	951
	КЛЭП-0.4кв ТП-184 от ВРУ ж/д ул.Б.Куна,8/1 до ВРУ ж/д ул.Б.Куна,10
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	952
	КЛЭП-0.4кв от ТП-184 до ВРУ ж/д  ул.Б.Куна,12/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	953
	КЛЭП-0.4кв ТП-184 от ВРУ ж/д ул.Б.Куна,12/1 до ВРУ ж/д ул.Б.Куна,16/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	954
	КЛЭП-0.4кв от ТП-184 до Иркутский тр.,146/1 (д/с №20)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	955
	КЛЭП-0.4кв от ТП-184 до ВРУ ж/д по Б.Куна, 6
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	956
	КЛЭП-0.4кв ТП-184  от ВРУ ж/д ул.Б.Куна,6 до ВРУ ж/д  ул.Б.Куна,8
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	957
	КЛЭП-0.4кв от ТП-184 до ВРУ ж/д по Б.Куна, 8/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	958
	КЛЭП-0.4кв ТП-184  от ВРУ ж/д ул.Б.Куна,10 до ВРУ ж/д  ул.Б.Куна,8
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	959
	КЛЭП-0.4кв от ТП-184 до ВРУ ж/д  ул.Б.Куна,12
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	960
	КЛЭП-0.4кв ТП-184 от ВРУ ж/д ул.Б.Куна,12 до ВРУ ж/д ул.Б.Куна,14
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	961
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/50 до ж/д пр.Ленина-10
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	962
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/50 до ж/д ул.Учебная-18
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	963
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-942/77 до ж/д пр.Ленина-243/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	964
	КЛЭП-0.4 от ТП-942/77 до пр.Ленина,245 (кочегарка шк.№28)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	965
	КЛЭП-10кВ ф.Н3 от РП Нахимовский до ТП-16
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	966
	КЛЭП-10кВ ф. 1011 от ПС ГРЭС-2 до РП Нахимовский
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	967
	КЛЭП-10кВ  от РП Нахимовский до оп. №1 вывод и далее от оп. №15 до ТП-120
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	968
	КЛЭП-10кв ф Н-4 от ТП-39 до РП Нахимовский
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	969
	КЛЭП-10кВ  от ТП-245 до оп. №30 вывод в сторону  ТП-120
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	970
	КЛЭП-0.4 от РП Нахимовский до ж/д ул.Елизаровых,44
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	971
	КЛЭП-0.4 РП Нахимовский от ж/д ул.Елизаровых,46 до ж/д ул.Елизаровых,44
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	972
	КЛЭП-0.4 от РП Нахимовский  вывод; КЛЭП-0.4 от РП Нахимовский  до пер.Нахимова,6 (д/с№16)
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	973
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-611/63 до ВРУ ж/д  ул.Пушкина,56/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	974
	КЛЭП-0,4кв от ТП-611/63 до ВРУ ул.Транспортная,5/1 (МДОУ №101)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	975
	КЛЭП-0,4кв от ТП-611/63 до ВРУ подзем.перехода
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	976
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/63 до ул.Пушкина,56/1 (стоматолог.поликлиника)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	977
	КЛЭП-0,4кв от ТП-611/63 вывод до опоры ВЛЭП-0,4
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	978
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/5 до ТП-606/13
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	979
	КЛЭП-0.4 от ТП-606/5 до ул.К.Маркса,31 (шк. №48)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	980
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-606/5 вывод
	КЛЭП
	3
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	981
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-606/5 до ж/д ул.К.Маркса-42/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	982
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-606/5 до ж/д ул.Ванцетти-2а
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	983
	КЛЭП-0.4кв от ТП-606/5 до ж/д ул.К.Маркса42
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	984
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/17 до ТП-611/21
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	985
	КЛЭП-6кВ ф.429 от ТП-611/21 до ТП-611/57; от ТП-611/57 до ТП-611/37
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	986
	КЛЭП-0.4 от ТП-611/21 вывод, 2КЛЭП-0.4 от ТП-611/21 до ул.Ачинская-22 (шк. №31) 
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	987
	Старо-Деповская ул.,1а стр.5 Кабельно-воздушная линия-0,4 кВ
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	988
	КЛЭП-0.4 от ТП-671/1 до ул.Пирогова,2 (школа№ 32)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	989
	КЛЭП-0.4 от ТП-671/1 до ул.Пирогова,2 (школа№ 32)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	990
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/1   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	991
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/1 до  ул.Советская,75 (стр.2)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	992
	4КЛЭП-0.4кв от ТП-671/52 до ул.Тимакова,12 уч.к. № 16А
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	993
	3КЛЭП-0.4кв от ТП-671/52 до ул.Тимакова,12 уч.к. № 16Б
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	994
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/52 до ул.Тимакова,12 уч.к. № 16В
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	995
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/52 до ул.Тимакова,12 мастерская
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	996
	КЛЭП-0.4кв от ТП-671/52 до ул.Тимакова,12 
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	997
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/52 до спорт.корпус ТПУ  ул.Карпова-4
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	998
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/52 до ж/д ул.Тимакова-8
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	999
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-604/120 до ул.Киевская,74 (межвуз-я больница)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1000
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/120 до ул.Карташова,47 (шк.№51)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1001
	Карташова ул., 47, стр.3  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1002
	КЛЭП-0.4 ТП-604/136 от ж/д ул.Карташова,42б до ж/д ул.Карташова,42в
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1003
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/136 до ж/д ул.Дзержинского,24
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1004
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/136 до ж/д ул.Дзержинского,26
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1005
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/136 до ж/д ул.Карташова,42в
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1006
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/136 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1007
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/66 до ул.Дзержинского,51а
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1008
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/66   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1009
	КЛЭП-10кВ от ТП-54 до ТП-53
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1010
	КЛЭП-10кВ от ТП-53 до ТП-156
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1011
	КЛЭП-10кВ от ТП-53 до ТП-156
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1012
	КЛЭП-10кВ от ТП-53 до ТП-355
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1013
	КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина,1; КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина,7
	КЛЭП
	3
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1014
	2КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина-3
	КЛЭП
	2
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1015
	2КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина-13
	КЛЭП
	2
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1016
	КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина-19
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1017
	КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина-15
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1018
	КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина-17
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1019
	КЛЭП-0.4 ТП-53 от ВРУ  ж/д ул.Кулагина,15 до ВРУ ж/д ул.Кулагина,17
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1020
	Кулагина ул.,11/1, стр.3  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1021
	КЛЭП-0.4 от ТП-54 до ж/д ул.Кулагина-23
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1022
	2КЛЭП-0.4 от ТП-54 до ж/д ул.Кулагина-29
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1023
	КЛЭП-0.4 ТП-54  от  ж/д ул.Кулагина,25 до ж/д ул.Кулагина,27 перемычка
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1024
	КЛЭП-0.4 отТП-54 до ж/д пр.Фрунзе-123
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1025
	2КЛЭП-0.4 от ТП-54 до ж/д пр.Фрунзе-123/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1026
	КЛЭП-0.4 от ТП-54 до ж/д пр.Фрунзе,121
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1027
	КЛЭП-0.4кв от ТП-169 до ж/д ул.Алтайская-78/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1028
	КЛЭП-0.4кв от ТП-169 до ж/д ул.Алтайская-78/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1029
	Сибирская ул., 81г, стр.4  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1030
	КЛЭП-0.4кв от ТП-185 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1031
	КЛЭП-10кВ ф. 1013Б № 2  от ПС  ГРЭС-2 до РП Ягодный
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1032
	КЛЭП-10кВ от РП Ягодный до ТП-54
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1033
	КЛЭП-10 кВ от РП Ягодный до ТП-13
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1034
	КЛЭП-10кв от ф.Я-8  РП Ягодный до ТП-14
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1035
	КЛЭП-10кВ .ф. 1010 от ПС  ГРЭС-2 до РП Ягодный
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1036
	КЛЭП-10кВ ф. 1013Б № 2  от ПС  ГРЭС-2 до РП Ягодный
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1037
	КЛЭП-10кВ от ТП-345 до РП Ягодный
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1038
	КЛЭП-0.4кв от РП Ягодный до  пр.Фрунзе-218 (поликл. №6)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1039
	КЛЭП-0.4 от РП Ягодный до ж/д пр.Фрунзе,216; КВЛ-0,4кв РП Ягодный от оп.№4 до ул.С.Щедрина,35 (школа№39)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1040
	2КЛЭП-0.4 от РП Ягодный до ж/д пр.Фрунзе,218
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1041
	КЛЭП-0.4 от РП Ягодный до ж/д пр.Фрунзе,220
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1042
	КЛЭП-0.4 от РП Ягодный  вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1043
	КЛЭП-10 кв от ТП-147 до ТП-147 А
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1044
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-147 А до пер.Урожайный, 27/1 (котельная)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1045
	КЛЭП-10кв от ТП-141 до ТП-396
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1046
	КЛЭП-10кв от ТП-396 до ТП-232
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1047
	Сибирская ул., 81б, стр.5  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1048
	Вершинина ул., 10а, стр.1  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1049
	Ленина пр, 177а, стр. 1  Кабельная линия
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1050
	КЛЭП-0,4кв от ТП-Л/19-10 до пом. произв. мебели ЧЛ Федосеева С.Н. мкр "Юбилейный", с.Тимирязевское
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1051
	КЛЭП-0,4кв от ТП-610/68 до ж/д-79 по ул.Мельничная
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1052
	КЛЭП-10кВ  ф.1010 от ПС  ГРЭС-2 до ТП-12
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1053
	КЛЭП-10кВ  от ТП-92 до оп. №1 в сторону ТП-21; КЛЭП-10кВ от оп.№ 22-16 (ПП-3) до оп.№ 22-15 (к ТП-92); КЛЭП-10кВ от ТП-92 до оп. № 27-11 в сторону ТП-125
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1054
	КЛЭП-0,4кв от ТП-125 гр. 1 до оп.1-1 вывод на ВЛ-2 пер.Тепличный п.Зональная ст., ул.Совхозная-10
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1055
	КЛЭП-10кВ  от ТП-33а до оп. №49 в сторону  ТП-227; КЛЭП-10кВ от ТП-227 до оп.№ 86 в сторону ТП-33а
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1056
	КЛЭП-10кв ф.СК-1 от ТП-227 до оп. 73
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1057
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-227 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1058
	КЛЭП-10кВ  от ТП-160 до ТП-320
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1059
	КЛЭП-0.4кв от ТП-320 до ж/д  ул.Б.Куна-22/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1060
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-320 до ж/д ул.Б.Куна-26/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1061
	КЛЭП-0.4кв ТП-320 от ж/д ул.Б.Куна,24/2 до ж/д ул.Б.Куна, 26/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1062
	КЛЭП-10кв от ТП-275  до ТП-381 по ул.Чкалова
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1063
	КЛЭП-10кв от РП"Фрунзенский"  до ТП-381 по ул.Чкалова
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1064
	2КЛЭП-0.4 от ТП-381 до ул.Лебедева-87 ВНС
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1065
	4КЛЭП-0.4 от ТП-381 до ж/д  ул. Лебедева-87/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1066
	КЛЭП-0,4кв от ТП-381 до ул.Шевченко,19/1 (Шевченко ул.,19/1,стр.1)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1067
	КЛЭП-0.4 от ТП-381 вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1068
	Лебедева ул., 77а, стр.2  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1069
	КЛЭП-10кв от ТП-410 до ТП-490 по ул.Мичурина-102
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1070
	КЛЭП-10кв от РП "ЖБК" яч.7 до РП "Сибэлектромонтаж
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1071
	КЛЭП-10кв от РП"ЖБК" яч.8 до РП "Сибэлектромонтаж"
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1072
	КЛЭП-10кв от ЦРП "ТРТЗ" яч. 21 до ТП-117
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1073
	КЛЭП-10кв от ЦРП "ТРТЗ" яч. 6 до ТП-117
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1074
	КЛЭП-10кВ от ТП-307 до оп. №1 и далее от оп. №11 до оп. №12 вывод в сторону ТП-189
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1075
	2КЛЭП-0.4 от ТП-351 до ул.Гоголя,12
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1076
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/17 до ж/д ул.Яковлева-6
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1077
	КЛЭП-0.4кв от ВРУ ж/д Иркутский тр.,156 до ВРУ ж/д  ул.Б.Куна,2
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1078
	8КЛЭП-0.4кв от ТП-671/59 до ж/д  ул.Нахимова-15
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1079
	2КЛЭП-0.4 от ТП-671/59 до ж/д ул.Красноармейская-135
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1080
	КЛЭП-0.4 от ФП Ю до ул.Стученская-15/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1081
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/115 до ж/д ул.Осипенко-31
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1082
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/115 до ж/д ул.Осипенко,31а
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1083
	КЛЭП-0.4 от ТП-604/115 до ул.Осипенко,31 стр.1 (д/поликл.№2)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1084
	3КЛЭП-0.4 от ТП-604/115 до ж/д ул.Осипенко-23
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1085
	4КЛЭП-0.4 от ТП-604/115 до ж/д  ул.Красноармейская,119
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1086
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/115 до ул.Красноармейская,119  (библиотека)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1087
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/115 до ж/д ул.Осипенко-33
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1088
	КЛЭП-0.4 от ТП-611/76 до опоры ры и от опоры до стоматологич.поликл. Наб.р.Ушайки-6
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1089
	КЛЭП-0.4 от ТП-611/6   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1090
	КЛЭП-0.4 от ТП-614/1   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1091
	КЛЭП-0.4 от ТП-671/6   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1092
	3КЛЭП-0.4кв от ТП-671/11   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1093
	КЛЭП-0.4 от ТП-605/23а   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1094
	КЛЭП-0,4кв от ТП-495 вывод, КЛЭП-0,4кв от ТП-495 до ул.Водопроводная-13 ("Наша школа") 
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1095
	КЛЭП-0.4 от ТП-603/7   вывод
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1096
	2КЛЭП-0.4 от ТП-603/9   вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1097
	2КЛЭП-0.4 от ТП-324 до ж/д ул.Мичурина,51/5, 2КЛЭП-0.4 от ТП-324 до ул.С.Лазо,14/2 (школа №25)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1098
	2КЛЭП-0.4 от ТП-604/115  вывода
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1099
	5-ой Армии ул., 11а, стр.2  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1100
	Герцена ул., 29, стр.1  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1101
	Сибирская ул., 64, стр.2  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1102
	Советская ул., 4, стр.2  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1103
	Шевченко ул., 38, стр.1  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1104
	Бирюкова ул., 5, стр.2  Линии электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1105
	Некрасова ул., 1а, стр.4  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1106
	Некрасова ул., 1в, стр.4  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1107
	5-ой Армии ул., 20, стр.5  Линия электропередач
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1108
	КЛЭП-0,4кВ от ТП-16 до ул.Елизаровых 53/2 ("Медиа-М") КЛ-№1в
	КЛЭП
	3
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1109
	КЛЭП-0,4 кВ от ТП-13 до ул.Кулагина 37 (ж/д) КЛ-№1
	КЛЭП
	2
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1110
	КЛЭП-0,4 кВ от ТП-6 до пер.Нахимова 4 (ж/д)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1111
	КЛЭП-0,4 кВ от ТП-6 до пер.Нахимова 2 (ж/д)
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1112
	Об.ТП-611/9
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1113
	 КЛЭП-6кв от ТП-611/9 до ТП-611/44
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1114
	2КЛЭП-0,4кв от ТП-611/9 до ул.Пушкина,22 (Пушкина ул., 22, стр.1)
	КЛЭП
	2
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1115
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/9 до ж/д  ул.Пушкина-7а
	КЛЭП
	2
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1116
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/9 до ж/д  ул.Пушкина-9
	КЛЭП
	2
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1117
	2КЛЭП-0.4кв от ТП-611/9 до ж/д ул.Пушкина-15а
	КЛЭП
	2
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1118
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/9 до ж/д  ул.Пушкина-13
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1119
	КЛЭП-0.4кв от ТП-611/9 до ж/д ул.Белая-8а
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1120
	КЛЭП-0.4 от ТП-611/9 до ж/д ул.Пушкина-15/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1121
	ВЛЭП-0,4кв от ТП-611/9
	ВЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020


           При снижении стоимости более чем на 20 (двадцать) %, Исполнитель обязан предоставить пояснительную записку с приложением обосновывающих материалов по данному снижению.
           Цена договора включает все затраты Исполнителя,  в том числе оплата налогов, сборов  и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ на дату подписания договора.

            Настоящей заявкой заверяем выполние предусмотренных закупкой услуг в соответствии с требованиями извещения. 

Место оказание услуг: г. Томск и Томская область.

Сроки оказания услуг: с момента заключения договора до 31.12.2020 г. 

             Требования к этапам и последовательности оказания услуг.

а) Сроки оказания услуг определяются сложностью объекта и Графиком оказания услуг (Приложение №1 технического задания/проекта договора);

б) Передача Исполнителем акта технического освидетельствования электрооборудования осуществляется в сроки, установленные Графиком оказания услуг (Приложение № 1 технического задания/проекта договора);
в) Услуги должны оказываться по наряду-допуску в соответствии с согласованным с Заказчиком Графиком оказания услуг (Приложение №1 технического задания/проекта договора) в сопровождении лиц из оперативных руководителей или административно-технического персонала Заказчика, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.
      Требования к качеству оказанных услуг.

Заверяем оказание услуг качественно, в соответствии с действующими ГОСТами, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и нормативными документами, регулирующими оказание данного вида услуги. 

В случае несоответствия качества оказанных услуг требованиям нормативных документов Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить выявленные Заказчиком замечания.

             Заказчик обязуется произвести оплату  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с отсрочкой  90 (девяносто) календарных дней после подписания Акта выполненных работ (услуг)
. 
3. В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а Победитель открытого запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого запроса котировок, проектом договора и условиями нашей заявки.
В соответствии с условиями извещения о проведении закупки, информация Участника  в данном открытом запросе котировок представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью  заявки:
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

	№

п/п
	Наименование документа

\указываются документы, перечисленные в пункте 18 извещения о проведении открытого запроса котировок\
	№

страницы
	Число

страниц

	
	
	
	


      Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].

	_____________________________

(должность ответственного лица Поставщика)
	________________________

(подпись, расшифровка подписи)

	
	________________________

(печать Поставщика)


Приложение № 2
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК
	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике (заполняется участником)

	1
	Полное наименование участника
	

	2
	Фирменное наименование участника
	

	3
	Краткое наименование участника
	

	4
	Организационно-правовая форма (для юридических лиц)
	

	5
	ИНН, КПП и ОГРН участника
	

	6
	ОКПО, ОКОПФ и ОКТМО участника
	

	7
	Является ли организация субъектом малого предпринимательства
	

	8
	Применяет ли организация упрощенную систему налогообложения
	

	9
	Фамилия, Имя, Отчество должностного лица, имеющего право подписи закупочной документации и  договора по результам закупки, с указанием должности и контактного телефона 
	

	10
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	11
	Способ создания (вновь или реорганизация, то каким образом)
	

	12
	Реорганизовано ли юр. лицо, в этом случае дата создания первоначального юр. лица
	

	13
	Юридический адрес
	

	14
	Фактическое местонахождение
	

	15
	Почтовый адрес
	

	16
	Основные банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	17
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	18
	Факс (с указанием кода города)
	

	19
	Адрес электронной почты
	

	20
	Ответственный исполнитель по данной закупке, Ф.И.О, должность, контактный телефон
	


Руководитель: _______________          __________          _______________ ФИО                  




 Должность                     Подпись
                     

       М.П.
Приложение № 3
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Способ и наименование закупки 

______________________________________ 

 Участник закупки: ________________________________ 

Я, _________________________________________________________________,

(фамилия имя отчество)

зарегистрирован по адресу: _________________________________________________

_________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи и выдавший орган), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

даю согласие Операторам: ООО «Горсети», (634013, г. Томск, ул. Шевченко, дом 62 А, или по его поручению иной организации на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Персональные данные на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес и почтовый индекс регистрации.

       Мне известно, что согласно абз. 2 подпункта «е» пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 г. №1132, в реестр договоров включается информация в отношении физического лица (подрядчика, поставщика, исполнителя). В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» внесение указанной информации в общедоступные источники разрешается только с письменного согласия субъекта персональных данных.

        Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его отзыва в письменной форме.

«____» _______________20__ г.           __________________ ____________________» 

дата                                                   подпись           (Ф.И.О.)

Приложение № 4
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

Декларация
 о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что______________________________________________________________
                                                 (указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в   Российской   Федерации"   удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________________________________
           (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от                           критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _______________________

________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: ________________________________________________________.

                         (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
3. ОГРН: ___________________________________________________________.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

	№
п/п
	Наименование сведений
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1**
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 25
	

	2.
	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов
	не более 49
	

	3.
	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	
	да (нет)
	

	4.
	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования
	
	да (нет)
	

	5.
	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"
	
	да (нет)
	

	6.
	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"
	
	да (нет)
	

	7.
	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
	до 100 включительно

до 15 - микро- предприятие
	от 101 до 250

включительно
	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

	8.
	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
	800

120 в год - микро-

предприятие
	2000
	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)

	9.
	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
	подлежит заполнению

	10.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	11.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	12.
	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
	
	да (нет)
	

	13.
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	14.
	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)

	15.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	
	да (нет)
	

	16.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	
	да (нет)
	


	   «_____» ______________ 20 ___ года****


    (подпись)_________________________________________________________________________

       М.П.                          (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

**** Участник закупки указывает свою принадлежность к СМП на дату заполнения декларации.

Приложение № 5

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ЗАПРОС РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩНИЯ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

С указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Уважаемые заказчики!

Просим Вас разъяснить следующие положения извещения о проведении открытого запроса котировок на право заключения договора оказания услуг  ___________________________:

	№ п/п
	Тема: раздел, пункт документации о закупке
	Содержание запроса на разъяснение положений документации о закупке

	1.
	
	

	2.
	
	


 Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________,

электронный адрес: _____________________________________________.

Руководитель

(или уполномоченный

 представитель) ___________________________________ (Ф.И.О.)


(подпись)

Приложение № 6
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ№________________ 

г. Томск 



                       

      «____»__________ 2020 г.
ООО «Горсети», в лице исполнительного директора Резникова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности № 55 от «15» августа 2019 года, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и 
 ____________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили по итогам открытого запроса цен на право заключения договора на оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящихся на обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году, проведенного с «_____»______________2020 года по «_____»_____________2020 года, протокол № ______от  «_____»______________2020 года настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства в количестве 1376 единиц ( из них оборудования  ТП  – 152 шт.,  КЛ – 892 шт., ВЛ – 332 шт.), находящихся на обслуживании ООО «Горсети», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить данные Услуги. 

1.2. Исполнитель оказывает Услуги (наименование электрооборудования, виды, объемы, сроки) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к договору), Графиком оказания услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящихся в обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году (Приложение №1 к договору),  которые являются неотъемлемой частью договора.  
1.3. По окончании оказания Услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы по каждой единице электрооборудования, согласно Графика оказания услуг (Приложение №1 к договору):

а) акт технического освидетельствования электрооборудования, согласованный с Ростехнадзором,

б) техническую документацию о проведенном техническом освидетельствовании в составе:

- паспортные карты оборудования;

- принципиальные и исполнительные схемы;

- протокол фазировки;

- эксплуатационный лист;
- технический отчет, протоколы (журналы) испытаний.

1.4. Услуги должны оказываться по наряду-допуску в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение №1 к договору).
Выполнение услуг и оценка состояния электрооборудования должны быть организованы в соответствии с требованиями, изложенными в п. 3.2. Технического задания (Приложение №1 к договору).
1.5. Место оказания услуг : г.Томск и Томская область (Приложение №1 к договору).
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Своими силами, надлежащим образом оказать Услуги в объеме и в сроки, предусмотренные договором, а также сдать их результат Заказчику.

2.1.2. Своевременно и добросовестно обеспечить установленное соответствующими стандартами качество оказываемых Услуг. 

2.1.3. При оказании Услуг использовать законные методы и средства, руководствуясь действующим законодательством.

2.1.4. Не разглашать полученные в ходе оказания Услуг информацию и данные.

2.1.5.  Бережно относиться к помещениям и имуществу Заказчика, выделенным в пользование на период оказания Услуг, поддерживая их в исправном состоянии, и возвратить обратно в состоянии пригодном для дальнейшего использования с учетом естественного износа.

2.1.6. Обеспечить выполнение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, Правил техники безопасности, Правил пожарной безопасности.

2.1.7. Немедленно поставить в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания Услуг невозможным.

2.1.8. Оказывать Услуги экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению и захламлению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

2.1.9. Обеспечить чистоту мест оказания Услуг в процессе и после их оказания.

2.1.10. Иметь Свидетельство саморегулируемой организации, в составе разрешенной деятельности которого имеется «Надзор за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием энергоустановок, выполнение периодического технического освидетельствования электрического оборудования объектов электросетевого хозяйства»;

             2.1.11. Иметь для выполнения работ измерительную лабораторию Свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В;

            2.1.12. Иметь методические указания по проведению периодического технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства;

           2.1.13. Иметь методические указания по проведению электроизмерений;

           2.1.14.После окончания оказания Услуг возвратить Заказчику всю документацию, а также иные документы, полученные им в соответствии с договором.

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. С согласия Заказчика сдать результат Услуг досрочно.

2.2.2. Требовать оплаты за надлежащим образом оказанные и принятые Заказчиком Услуги.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1.  По запросу Исполнителя предоставить документацию, необходимую для оказания Услуг.

2.3.2.  Принять результаты оказанных Услуг, предусмотренных  п. 1.1. настоящего договора, в течение 10 (Десять) дней с даты предоставления Акта оказания услуг (выполнения работ), либо представить мотивированный отказ.  
2.3.3.  Производить расчеты с Исполнителем за оказанные надлежащим образом и принятые услуги в размере и в сроки, установленные Договором.

2.3.4.  По согласованным с Исполнителем спискам обеспечить его сотрудникам доступ к месту для оказания Услуг и создать соответствующие условия в помещениях Заказчика (если того требует характер Услуг).

2.3.5.  Обеспечить сохранность имущества Исполнителя, размещенного в помещениях Заказчика и используемого для выполнения договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять качество Услуг, оказываемых Исполнителем;

2.4.2. Если Исполнитель не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки требования об устранении допущенных недостатков, привлечь третьих лиц. В таком случае Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком расходы по устранению недостатков(дефектов).

2.4.3. Требовать от Исполнителя необходимые объяснения, связанные с оказанием Услуг и предоставления отчета об оказании Услуг.

2.4.4.  Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя, оплатив фактически оказанные и принятые Заказчиком услуги. 
2.5. Исполнитель не имеет права продать или передать документацию, переданную Заказчиком или созданную в процессе оказания услуг, третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена оказываемых Услуг на весь период действия договора составляет ______________________ (________________________________) руб. __ копеек (с учетом НДС /или без учета НДС). Цена включает  все затраты Исполнителя, в т.ч. оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством, вознаграждение Исполнителя и все расходы и любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием услуг.

3.2. Оплата оказанных Услуг производится в безналичном порядке в рублях РФ. 

3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.4. Заказчик производит расчет с Исполнителем на основании выставленного счета,  по факту оказания услуг с отсрочкой 90 (девяносто) календарных дней после подписания Заказчиком Акта оказания услуг (выполненных работ)
.  

3.5. Исполнитель должен передать Заказчику документы, необходимые для осуществления платежа. 

      

           3.6. Просрочка со стороны Исполнителя в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Исполнителя.  В таком случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителя, возникшие в связи с данными обстоятельствами.        

            3.7. По окончании срока действия Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт.
4. Качество услуг

4.1. Исполнитель гарантирует качество Услуг в соответствии с соответствующими стандартами качества оказываемых Услуг.

4.2. Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика (немедленно) самостоятельно, в установленный Заказчиком срок  и за свой счет устранять выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг допущены отступления от условий договора, ухудшающие качество Услуг.

4.3. Услуги должны быть оказаны качественно, в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Порядок исполнения договора

5.1.Заказчик по согласованию с Исполнителем при исполнении договора вправе изменить:

5.1.1. предусмотренный договором объем оказываемых услуг в пределах тридцати (в случае заключения договора с единственным Исполнителем в результате несостоявшейся процедуры закупки-пятнадцати) процентов от первоначального объема. При увеличении объема услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным выше образом;                                                                                                                          

5.1.2. сроки исполнения обязательств по договору; 
5.1.3. цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных пунктом 5.1.1 настоящего договора,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития РФ либо другими источниками информации;

- в случае колебания курса валют.

5.2. Исполнитель несет ответственность за не сохранность (в том числе, в случае хищения, порчи, пожара или утраты иным путем) предоставленного Заказчиком для исполнения договора имущества. В случае необеспечения сохранности предоставленного имущества, Исполнитель по требованию Заказчика в течение 3 (Трех) дней возмещает стоимость утраченного или поврежденного имущества, рассчитанную Заказчиком исходя из цены его приобретения Заказчиком, либо по рыночной стоимости (согласованной Сторонами).

            5.6.По окончании оказания Услуг Исполнителем составляется и направляется Заказчику на рассмотрение Акт оказания услуг, в котором должно быть указано наименование оказанных Услуг и их стоимость.

5.7.Заказчик в течение 10 (Десять) дней с даты получения Актов оказания услуг  обязуется подписать акт или направить Исполнителю мотивированный отказ с перечнем производства необходимых доработок, составленный в письменном виде. Не направление Заказчиком Исполнителю разногласий к Акту об оказании услуг не является принятием Услуг со стороны Заказчика.

            5.8. В случае мотивированного отказа от приемки оказанных Услуг стороны в течение 10 (Десять) календарных дней оформляют Протокол согласования необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения.

6. Сроки оказания услуг
6.1. Сроки оказания Услуг по настоящему договору:

- начало оказания Услуг – «____» __________ 2020 г.;

- окончание оказания Услуг - «31» декабря 2020 г.

6.2. Сроки отдельных этапов оказания Услуг согласованы Сторонами в Графике оказания услуг (Приложение №2 к договору). 
7. Соблюдение требований к заключению договора

7.1. Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

· вправе совершить сделку на условиях договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Исполнителя на правомочия Исполнителя по заключению и исполнению договора;

· органы/представители Исполнителя, заключающие договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Исполнителя, и заключением договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;
· если в период действия договора в полномочиях органов/представителей Исполнителя произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Исполнителя, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Исполнителя, Исполнитель обязуется приложить все усилия для получения соответствующего разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Исполнитель.

7.2. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Исполнителем в договоре, не соответствует действительности или Исполнитель не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.1. договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и требовать от Исполнителя возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.1. договора, что повлекло признание недействительным договора или его части в судебном порядке.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

8.2. За недовыполнение или просрочку оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (Один процент) от стоимости услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

         8.3.В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (Один процент) от стоимости некачественно оказанных услуг.
8.4. В случае нарушения сроков оплаты оказанных и принятых  услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере одной трехсотшестидесятой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого обязательства, установленного договором. 

8.5. Уплата неустоек, пеней, процентов, штрафов, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещения убытков, причиненных нарушением такого обязательства в полном объеме.
9.Возмещение имущественных потерь
9.1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки в отношении Заказчика налоговый орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):

9.1.1. установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением настоящего договора и/или;
9.1.2. признает неправомерным учет расходов  Заказчика на приобретение товаров (работ, услуг) или иных объектов гражданских прав по настоящему договору и/или;
9.1.3. признает неправомерным  применение  Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм налога на добавленную стоимость

в связи с тем, что:

- Исполнитель нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика, а равно по исчислению и перечислению Исполнителем в бюджет налога на добавленную стоимость и/или;
-в отношении Исполнителя имелись или имеются какие-либо признаки недобросовестности  при исполнении налоговых обязательств, и/или;
- Исполнитель привлекал в качестве своих контрагентов организации,  не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности либо контрагенты Исполнителя привлекали в качестве  своих контрагентов организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случае-независимо от того, знал ли  Исполнитель о данных фактах или нет) и/или; 
- Исполнитель неправильно (с нарушением установленного порядка) или несвоевременно оформил счета-фактуры, товарные накладные и /или товарно-транспортные накладные и/или;
- Исполнитель не предоставил Заказчику в течение 5 (Пяти) дней по его письменному запросу какие-либо документы для обоснования получения Заказчиком вычета по НДС, если после заключения договора такие запрашиваемые документы стали обязательными для получения Заказчиком вычета по НДС в связи с изменением законодательства и могут быть получены Заказчиком в соответствии с законодательством только у Исполнителя, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери («Имущественные потери»), определяемые как:

● сумма доначисленного налога на прибыль и/или НДС или их совокупности («Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа4
● сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа («Пени»);
● штрафы, начисленные  Заказчику за неуплату Доначисленных налогов («Штрафы»).
Имущественные потери, определенные в соответствии с настоящим пунктом, возмещаются Исполнителем Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с даты письменного требования  Заказчика об этом с приложением копии решения налогового органа, вступившего в законную силу.

9.2. В случае, если в соответствии с п. 7.1. настоящего договора Исполнитель фактически возместит Заказчику Имущественные потери, а Заказчик в результате оспаривания решения налогового органа в судебных инстанциях вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы («Возвращенные суммы»), то Заказчик обязуется уплатить Исполнителю Возвращенные суммы в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного требования об этом  Заказчика;
9.3. Исполнитель обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней, а также в досудебном и судебном обжаловании решения налогового органа, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергеющие признаки недобросовестности Заказчика, содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования, обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников Исполнителя для дачи показаний налоговому \органу и суду и т.п.;
9.4. В случае не отражения или несвоевременного отражения Исполнителем сведений об отгруженных товарах (оказанных услугах, выполненных работах) в адрес Заказчика в налоговой декларации по НДС, равно как и не своевременная сдача налоговой декларации, Исполнитель обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день до сдачи достоверной отчетности от суммы выставленных в адрес Заказчика счетов-фактур за отчетный квартал.

10.Гарантия и заверения Исполнителя об обстоятельствах
 Исполнитель заверяет  Заказчика и гарантирует, что:

10.1. Исполнитель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;

10.2. Исполнительный орган Исполнителя  находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

10.3. Для заключения и исполнения договора Исполнитель получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

10.4. Исполнитель имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

10.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Исполнителю или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;

10.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Исполнителя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора и не является дисквалифицированным лицом;

10.7. Исполнителем  уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

10.8. Все операции Исполнителем по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара/реализации услуги/выполнении работы Заказчику полностью отражены в первичной документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя;

10.9. Исполнитель  гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Исполнителю в составе цены товара/услуги;

10.10. Исполнитель предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара/оказание услуги по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь- счета-фактуры, товарные накладные, формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);

10.11. Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) представить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара/оказанию услуг/выполнению работ по настоящему договору и  подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от  Заказчика или налогового органа;

10.12. Исполнитель обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Исполнителем  указанных в договоре гарантий и заверений и/или  допущенных Исполнителем  нарушений ( в т.ч. налогового законодательства), в размере:

-сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, включая, но не ограничиваясь этим (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Исполнителю  в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно воспользовавшимся услугами Исполнителя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении налогов, включая, но не ограничиваясь этим, НДС, об уплате налогов в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленных налогов);

10.13.Исполнитель, нарушивший изложенные в настоящем разделе договора, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением;

10.14. Исполнитель обязуется компенсировать  Заказчику все понесенные по его вине убытки ( в т.ч. доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5 (Пяти) -дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования;
10.15. Ответственность Исполнителя  за недостоверность данных гарантии и заверений не зависит от обжалования в судебном порядке решений налоговых органов (иных решений).
11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна в письменной форме известить другую сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

11.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону за 30 календарных дней до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения извещения другой Стороной. Расторжение договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в течение времени действия Договора.
12. Заключительные условия
12.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 30.12.2020 года. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по договору, за исключением расчетов за фактически выполненные и принятые работы – до полного исполнения.

12.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.3. Все документы, переданные по факсимильной связи и подписанные правомочными лицами, имеют юридическую силу. Риск искажения информации в документе несет Сторона, отправившая информацию и документы. Одновременно с передачей документов по факсимильной связи сторона обязана    направить оригинал передаваемых документов заказной корреспонденцией или нарочно.

 12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Срок исчисляется со дня направления Заказчиком соответствующего уведомления Исполнителя, направленному по адресу, указанному в настоящем договоре.
12.5. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области. 
12.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

           12.8. При изменении реквизитов, Стороны сообщают об этом путем направления письменного уведомления.
Приложения к Договору:
             - График по техническому освидетельствованию электрооборудования, находящегося в обслуживании ООО «Горсети» на 2020 год (Приложение №1); 

- Техническое задание на оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого  хозяйства, находящихся в обслуживании ООО «Горсети» в  2020 году (Приложение №2).
13. Реквизиты и подписи Сторон.
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Техническое задание на оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящегося в обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году

	1. Общие положения

	1.1.
	Наименование и характеристики объекта
	Электрооборудование, находящееся в обслуживании ООО «Горсети», согласно графика освидетельствования (Приложение 1 к техническому заданию)

	1.2.
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»

Россия, 634012,  г. Томск, ул. Шевченко, 62а

ИНН/КПП 7017081040/701701001

	2. Исходные данные

	2.1.
	Основание для оказания услуг
	Исполнение п. 1.5.2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ от 19.06.2003 г. № 229 о проведении технического освидетельствования электроустановок.

	2.2.
	Место оказания услуг
	г. Томск, Томская область

	2.3.
	Вид и объем оказания услуг
	Освидетельствование сетей и электрооборудования 0.4 кВ, 6-10 кВ (Приложение 1 к техническому заданию), находящихся в обслуживании ООО «Горсети», согласно Графика освидетельствования 

	2.4.
	Срок оказания услуг
	С момента заключения договора до 31.12.2020 г. 

	2.5.
	Начальная (максимальная) цена, способ оплаты оказанных услуг
	1.  Цена включает все затраты Исполнителя, в т.ч. оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания договора.

2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3. Расчет производится с отсрочкой 90 (девяносто) календарных дней после подписания Акта выполненных работ (услуг) 
.

	3. Требования к Исполнителю и оказанию услуг

	3.1.
	Требования к последовательности оказания и этапам услуг
	1. Сроки оказания услуг определяются сложностью объекта и графиком оказания услуг (Приложением № 1 к техническому заданию), составленным Исполнителем и согласованным с Заказчиком. 

2. Передача Исполнителем акта технического освидетельствования электрооборудования осуществляется в сроки, установленные графиком оказания услуг (Приложение № 1). 

3. Услуги должны оказываться по наряду-допуску в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком оказания услуг.

	3.2.
	Требования к организации услуг
	Выполнение услуг и оценка состояния электрооборудования должны быть организованы в соответствии с требованиями следующих документов: Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 23.11.2009 г.№261-ФЗ;

СТО 70238424.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 

Методические рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и линейных сооружений коммунальных  распределительных электрических сетей. Выпуск 1. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций 6-10/0,4; СО 34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662-98) Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами; СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97). Объем и нормы испытаний электрооборудования. Выпуск 2011г.; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.03.; Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М, 2002, ЦНИС; Типовые нормы времени на капитальный текущий ремонт и обслуживание электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М.: ЦНИИС, 1900;  Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ. Госплан, 1985; РД 153-34.3-20.573-01 Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 - 20 кВ с воздушными линиями электропередачи; Методические указания по наладке и техническому обслуживанию автоматических выключателей серии А 3700. М.: СПО Союзтехэнерго,1981, РД 153-34.0-20.525-00. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок (утв. 2000 г.) ОРГРЭС – РАО ЕЭС; СО 34.45.311-2004. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях; СТО 56947007-29.200.10.011-2008. Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие требования. УДК 621.315.1; Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ. Соловьев А.Л. 
Шабад М.А.

	3.3.
	Требования к качеству результатов оказанных услуг
	Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и документацией, предусмотренной п.3.2. настоящего Технического задания. В случае несоответствия качества оказанных услуг требованиям нормативных документов Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.

	3.4.
	Требования к выполнению правил при оказании услуг
	Соблюдение персоналом Исполнителя правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. В процессе оказания услуг руководствоваться «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» СО 153-34.20.501-2003», Инструкциями по охране труда на конкретные виды работ.

За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ

	3.5.
	Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания
	Не требуются

	3.6.
	Требования к документам, разрешающим организации оказание требуемых услуг 
	1. Наличие Свидетельства саморегулируемой организации, в составе разрешенной деятельности которого имеется «Надзор за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием энергоустановок, выполнение периодического технического освидетельствования электрического оборудования объектов электросетевого хозяйства»

2. Наличие на привлекаемую к работе измерительную лабораторию Свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В.

3. Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства

4. Методические указания по проведению электроизмерений

Необходимо представить оригинал/заверенные копии вышеперечисленных документов. 

	3.7.
	Требования к квалификации Исполнителя
	Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам оказываемых услуг.

	3.8.
	Требования к материально-технической базе
	Исполнитель должен иметь в собственности или владеть на законном основании достаточной материально-технической базой, средствами контроля и измерения, вычислительной и множительной техникой.

	3.9.
	Требования к опыту работы и финансовому состоянию организации
	1. Исполнитель должен иметь положительный опыт выполнения договоров в электросетевой отрасли, подтвержденный положительными отзывами, либо перечнем исполненных договоров.

2. Желательно наличие положительного опыта работы с ООО «Горсети», подтвержденного рекомендательными письмами, либо перечнем заключенных договоров.

3. Исполнитель должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное бухгалтерской и финансовой отчетностью.

Необходимо предоставить заверенные копии бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности за 2019 г. 

	3.10.
	Требования к сметной документации, обосновывающей стоимость услуг
	Исполнитель обязан предоставить смету, либо калькуляцию на оказание услуг.

В сметный расчет должны быть так же включены:

- все обоснованные прочие расходы исполнителя, связанные с выполнением договора (командировочные, транспортные, и т.д.).

При снижении стоимости более чем на 20 (двадцать) %, Исполнитель обязан предоставить пояснительную записку с приложением обосновывающих материалов по данному снижению. 

	3.11.
	Требования к технической отчетности
	По окончании оказании услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы по каждой единице электрооборудования, согласно графика освидетельствования (Приложение 1 к техническому заданию)

1. Акт технического освидетельствования электрооборудования, согласованный с представителем Ростехнадзора.

2. Техническую документацию о проведенном техническом освидетельствовании в составе:

- паспортные карты оборудования,

- принципиальные и исполнительные схемы,

- протокол фазировки,

- эксплуатационный лист,

- технический отчет, протоколы (журналы) испытаний

	  ЗАКАЗЧИК:                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Исполнительный директор                                             

	_____________/М.В.Резников/                                    ______________/_________________/


	            М.П.                                                                                   М.П.
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