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«13» апреля 2020 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения договора на оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящегося в обслуживании ООО «Горсети»  в 2020 году

г. Томск
2020 год
1. Способ осуществления закупки – открытый запрос котировок.

2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
Наименование Заказчика - Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» (ООО «Горсети»).

Местонахождение и почтовый адрес: 634012   РФ, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62а.

Контактная информация:

- по вопросам организации процедуры закупки – Корзун Елена Геннадьевна, тел. 8 (3822) 999-513, адрес электронной почты – korzuneg@gorsetitomsk.ru
- по техническим вопросам – Самокиш Анна Вячеславовна,  тел. 8 (3822) 999-541, адрес электронной почты: korzuneg@gorsetitomsk.ru
3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Единой информационной системой для размещения информации о проведении открытого запроса котировок является адрес: http://www.zakupki.gov.ru. Кроме того, информация о проведении открытого запроса котировок размещена на сайте Заказчика http://www.gorsetitomsk.ru
4. Предмет договора с указанием объема оказываемых услуг (выполняемых работ)
Предметом договора является оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящегося в обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году (ОКВЭД2 – 71.20, ОКПД2 – 71.20). Виды, объемы, наименование оборудования, сроки освидетельствования электрооборудования, указаны в графике оказания услуг  (Приложение №1 настоящего извещения/проекта договора).
5. Основание для оказания услуг
Исполнение требований п. 1.5.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных Приказом  Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 (о проведении технического освидетельствования электроустановок).

6. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

6.1. Место оказания услуг
           г.Томск и Томская область.

6.2. Условия оказания услуг
          Выполнение услуг и оценка состояния электрооборудования должны быть организованы в соответствии с требованиями следующих документов: Приказ Министерства энергетики РФ от 14.05.2019 г. № 465 «Об утверждении правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики», Приказ Министерства энергетики РФ от 26.07.2017 г. № 676 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования линий электропередачи электрических станций и электрических сетей»,  Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 23.11.2009 г.№261-ФЗ;

СТО 70238424.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 

         Методические рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и линейных сооружений коммунальных  распределительных электрических сетей. Выпуск 1. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций 6-10/0,4; СО 34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662-98) Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами; СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97). Объем и нормы испытаний электрооборудования. Выпуск 2011г.; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.03.; Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М, 2002, ЦНИС; Типовые нормы времени на капитальный текущий ремонт и обслуживание электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М.: ЦНИИС, 1900;  Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ. Госплан, 1985; РД 153-34.3-20.573-01 Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 - 20 кВ с воздушными линиями электропередачи; Методические указания по наладке и техническому обслуживанию автоматических выключателей серии А 3700. М.: СПО Союзтехэнерго,1981, РД 153-34.0-20.525-00. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок (утв. 2000 г.) ОРГРЭС – РАО ЕЭС; СО 34.45.311-2004. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях; СТО 56947007-29.200.10.011-2008. Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие требования. УДК 621.315.1; Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ. Соловьев А.Л. 
Шабад М.А.
Исполнитель – хозяйствующий субъект, юридическое лицо, специализирующийся на выполнении работ по обеспечению работоспособности электрических сетей, которая состоит из комплекса работ по ремонту, наладке и техническому обслуживанию электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей, либо  надзор за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок, выполнение технического освидетельствования  электрического оборудования.

6.3. Сроки (периоды) оказания услуг
       Срок (период) оказания услуг - с момента заключения договора до 31.12.2020 г.
       Требования к последовательности оказания и этапам услуг:

1. Сроки оказания услуг определяются сложностью объекта и графиком оказания услуг (Приложение № 1 настоящего извещения/проекта договора).

2. Передача Исполнителем Заключений по освидетельствованию электрооборудования осуществляется в сроки, установленные графиком оказания услуг (Приложение №1 настоящего извещения/ проекта договора). 

3.Услуги должны оказываться по наряду-допуску в соответствии с согласованным с заказчиком графиком оказания услуг.
7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет 11 533 630,00  (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

8. Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты Исполнителя, в том числе оплата налогов, сборов  и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ на дату подписания договора.
9. Форма, сроки и порядок оплаты товара

            Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 (Девяносто) календарных дней после подписания актов оказанных услуг (выполненных работ)
.
10. Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам работ, услуг, к результатам работ и услуг и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы 
        Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и документацией, предусмотренной п.3.2. настоящего Технического задания. В случае несоответствия качества оказанных услуг требованиям нормативных документов Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.
В процессе оказания услуг Исполнитель руководствуется «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» СО 153-34.20.501-2003», Инструкциями по охране труда на конкретные виды работ.

          По окончании оказании услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику Заключения по каждой единице сетей и электрооборудования, согласно графика освидетельствования (Приложение 1 к техническому заданию)

       Заключение должно быть оформлено в виде сброшюрованного пакета документов с соответствующими подписями исполнителей и руководителя специализированной организации, и печатями.  Заключение должно содержать: 

1. копии следующих документов:

-  паспорт объекта с перечнем электрооборудования и др. составных частей объекта;

- эксплуатационные листы;

- технические паспорта, инструкции по эксплуатации заводов изготовителей на оборудование (при наличии)

- документация по проведенным ремонтам;

- листы обходов, осмотров;

- исполнительные схемы;

- схемы, трассы КЛ, ВЛ

-заключения специализированных организаций  по результатам проведенных ранее технических освидетельствований и комплексных обследований строительной части и сооружений.

2. Технический отчет содержащий протоколы испытаний, проведенных при проведении технического освидетельствования

3. Акт  технического освидетельствования, в котором должны быть указаны:

- диспетчерское наименование (обозначение) и место расположения объекта;

- состав комиссии;

- перечень электрооборудования и других составных частей объекта;

- дата проведения освидетельствования;

- перечень представленной к рассмотрению документации (включая Заключение  специализированной организации по обследованию здания);

- заключение по дальнейшей эксплуатации объекта (электроустановки);

     - подписи всех членов комиссии.
11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке/извещения о запросе котировок, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации/извещения, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа
Заказчик в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов (время местное) ежедневно (перерыв – с 12:00 до 13:00) с «15» апреля 2020 года по «23» апреля 2020 года на основании письменного запроса любого заинтересованного лица предоставляет запрашиваемое извещение открытого запроса котировок по местонахождению Заказчика (ООО «Горсети») 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62а, кабинет 314; либо по адресу электронной почты: korzuneg@ gorsetitomsk.ru
Запрашиваемое извещение предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа. Кроме этого, извещение о проведении открытого запроса котировок представлено в свободном доступе в единой информационной системе: http://www.zakupki.gov.ru, и на сайте Заказчика: www.gorsetitomsk.ru
Плата за предоставление не взимается.
12. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)

Закупка проводится в один этап.
Участник закупки подает заявку на бумажном носителе, в конверте, по адресу Заказчика. При этом участником на конверте указывается наименование закупки, фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица), на участие в котором подается данная заявка.

Подача и регистрация заявок на участие в закупке осуществляется в рабочие дни (по местному времени) с 8:00 до 17:00 часов ежедневно (перерыв – с 12:00 до 13:00) с «15» апреля 2020 года до 17:00 часов «23» апреля 2020 года, по адресу: 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62а, кабинет 314. В административном здании Заказчика установлен пропускной режим. 

Окончание подачи заявок: «23» апреля 2020 года 17 часов 00 минут (время местное).

Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в извещении о закупке.
Закупочная комиссия в течение не более 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает такие заявки.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании его участником закупки;

б) об отказе в допуске участника закупки к участию в закупке;
в) об определении победителя.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений в извещение  до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.

Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение о проведении открытого запроса котировок изменениями, которые размещены надлежащим образом.
13. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке /извещения о проведении открытого запроса котировок  
Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении открытого запроса котировок с «15» апреля 2020 года по «20» апреля 2020 года 17 часов 00 минут (время местное) в письменной форме (Приложение № 5 настоящего извещения) по адресу Заказчика (ООО «Горсети»): 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62а, кабинет 314; либо в виде электронного документа по адресу электронной почты: korzuneg@gorsetitomsk.ru
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений о закупке и размещает их в единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика: www.gorsetitomsk.ru, с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений извещения о проведении открытого запроса котировок не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
14. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: «27» апреля 2020 года.
 15. Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг (выполняемых работ), используемого материала, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик
Заявка участника закупки должна содержать описание оказываемых услуг (выполняемых работ), их функциональные характеристики (потребительских свойств), их количественные и качественные характеристики и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора по установленной форме, указанной в Приложении № 1 настоящего извещения.

16. Требования к участникам закупки 
В настоящей закупке  может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
17. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
Форма, оформление заявки на участие в закупке определены в настоящем извещении о закупке (Приложение № 1 настоящего извещения).
Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии) участника открытого запроса котировок и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник закупки подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи заявок. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных синей печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

Участники закупки подают заявки, которые отвечают требованиям настоящего извещения о проведении открытого запроса котировок.
Не представление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или предлагаемых условиях заключения договора, является риском участника открытого запроса котировок, подавшего такую заявку, и является основанием для закупочной комиссии в принятии решения об отклонении заявки участника закупки от дальнейшего рассмотрения и для отказа участнику в допуске к участию в закупке.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, такой участник может быть отстранен закупочной комиссией от участия в закупке на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
18. Заявка на участие в открытом запросе котировок должна включать следующие документы:
1)заявку на участие в открытом запросе котировок ((Приложение № 1 настоящего извенщения);

1) анкету участника закупки (Приложение № 2 настоящего извещения);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого запроса котировок, или в форме электронного документа, подписанную усиленной квалифицированной подписью налогового органа, заверенную синей печатью участника закупки (при наличии),  или нотариально заверенную копию такой выписки;

3) заверенные участником копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период подписанные руководством компании и отметками налоговых органов о принятии;

4) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица выступает иное лицо, заявка должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) заверенные  участником копии учредительных документов (для юридических лиц);

6) заверенные участником копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

7) решение о согласии или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами участника закупки и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

8) документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;

9) согласие на обработку персональных данных в случае, если в качестве участника закупки выступает физическое лицо. Форма согласия на обработку персональных данных определяется настоящим извещением о проведении открытого запроса котировок (Приложение №3 настоящего извещения);

10) для участников закупки (субъектов малого и среднего предпринимательства) - декларацию о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение №4 настоящего извещения) или сведения в форме электронного документа, подписанной усиленной квалифицированной подписью налогового органа и заверенной синей печатью участника закупки (при наличии), из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

11) заверенные участником копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр;
            12)  расчет (смета, калькуляция)  оказываемых услуг; 
  13) участник закупки вправе предоставить:
- документ, подтверждающий наличии на привлекаемую к работе/оказанию услуг измерительной лаборатории со Свидетельством о регистрацией электролаборатории, выданное Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В;

  -  документ, подтверждающий наличие конрольно-измерительных приспособлений, материалов и оборудования, который позволяют обеспечить качественное выполнение работ/услуг, а также в   наличие достаточной материально-технической базы, средства контроля и измерения, вычислительной и множительной техники;
  - документ, подтверждающий  наличие в штате организации сотрудников, привлеченных к выполнению освидетельствования, имеющих высшее техническое образование электроэнергетической направленности, стаж работы в организациях электроэнергетики или в отраслях, соответствующих профилю работы по ремонту энергетического оборудования не менее 5 лет, наличие документов, подтверждающих группы по электробезопасности не менее IV;

            -  документы подтверждающие  положительный опыт выполнения договоров в электросетевой отрасли,  с приложением положительных отзывов, либо перечнем исполненных договоров;

            - документы подтверждающие положительный опыт работы с Заказчиком, с приложением   перечня заключенных/исполненных договоров;
15) иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям в настоящем извещении о проведении закупки, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
19. Условия допуска к участию в закупке 
Участники процедуры закупки не допускаются к участию в закупке в случае:

1) несоответствия требованиям, установленным настоящим извещением о проведении закупки;

2) непредставления документов, сведений, предусмотренных настоящим извещением о проведении закупки;

3) в представленных документах или заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупке и (или) о товарах, работах, услугах; 

4) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, в том числе при наличии в заявке предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену договора;

5) если заявка и (или) входящие в ее состав документы подписаны лицом, не уполномоченным участником закупки на осуществление таких действий;

6) представления в составе заявки на участие в закупке заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки;

7) если заявка поступила после истечения срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении открытого запроса котировок;

8) если требования к описанию участниками  закупки оказываемой услуги (выполняемой работы),  предлагаемые участником закупки, не соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении закупки;
9) если участник закупки предоставил протокол разногласий к договору.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке, при условии, что поданные ранее заявки не отозваны таким участником до окончания срока подачи заявки, все заявки такого участника закупки не рассматриваются и не возвращаются участнику.
20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе котировок; порядок оценки и сопоставления заявок на участие
Победителем закупки признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о закупке и содержит наиболее низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в закупке, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

В случае, если при оценке заявок один участник закупки, являющийся налогоплательщиком НДС, а другой участник не является таковым (налогоплательщиком НДС), определение победителя закупки осуществляется после приведения предложений участников закупки к единому базису оценки без учета НДС.
В случае, если в качестве единого базиса оценки использовались цены участников без учета НДС, то договор с победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, заключается по цене, предложенной им в заявке на участие в закупке, а именно с учетом суммы НДС.
В случае, если по открытому запросу котировок не подана ни одна заявка на участие в закупке или подана только одна заявка на участие в закупке или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям извещения о проведении открытого запроса котировок была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, закупка признается несостоявшийся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям извещения о проведении закупки, с таким участником заключается договор.
Если в заявке на участие в закупке и документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Если Заказчик при проведении закупки установил приоритет в соответствии с пунктом 26 настоящего извещения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке составляется протокол, в котором содержатся сведения об участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя (первый номер) и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. 

Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 
21. Сведения об обеспечении заявки на участие в закупке 

Обеспечение заявки на участие в закупке не предусмотрено.
22. Сведения об обеспечении исполнения договора 

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
23. Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения

Проведение постквалификации не предусмотрено.
24. Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения

            Переторжка (регулирование цены) не предусмотрена.

25. Сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку 
           Заказчик вправе отменить проведение закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения закупки размещается в единой информационной системе в день его принятия.

По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
26. Порядок предоставления преференций
При проведении закупки, установлен приоритет услуг (работ), оказываемых российскими лицами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».
Заказчик устанавливает дополнительные требования по приоритету работ, выполняемых российскими лицами, по отношению к работам, выполняемым иностранными лицами, (далее - приоритет): 
1)  для целей  установления  соотношения  цены предлагаемых к цене  выполнения работ, оказания  услуг  российскими  и  иностранными лицами в случае, предусмотренном абзацем  г)  настоящего  пункта,  цена  единицы  каждой  работы,  услуги  определяется  как произведение  начальной  (максимальной)  цены  единицы  работы,  услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с абзацем  1) настоящего  пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены  договора  по  результатам  проведения  закупки,  определяемый  как  результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;  
2) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе котировок, которые содержат предложения оо оказании услуг (выполнении работ) российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого запроса котировок, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в извещении о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение об оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость услуг, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником услуг.

26. Требование к участию в открытом запросе котировок только субъектов малого и среднего предпринимательства 
          Участие только субъектов малого и среднего предпринимательства  - не установлено.
27. Сведения о невозможности изменения условий договора с учетом предложений участника закупки, содержащихся в заявке на участие в закупке

            Участник закупки не имеет возможности изменять условия договора с учетом его предложений, содержащихся в заявке на участие в закупке.
28. Заключение договора по результатам проведения закупки
Договор по результатам проведенной закупки заключается путем включения условий исполнения договора, предложенных в заявке (предложении) Победителем или Участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок по результатам предварительного отбора.  

Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. 

Договор с субъектами МСП заключается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети», в срок, установленный действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами, определяющими порядок осуществления закупок у субъектов МСП.

В течение 5 (Пяти) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола закупки Заказчик направляет победителю (единственному Участнику) проект договора.

Победитель закупки (единственный Участник) в течение 5 (Пяти) дней со дня направления Заказчиком проекта договора, подписывает их в двух экземплярах, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 (Десять) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному Участнику).

В случае, если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в указанный срок, подписанный им договор, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае если Участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. В случае отказа от заключения договора всеми Участниками закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

1) несоответствия Участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в извещении о закупке;

2) предоставления Участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и согласие в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) в случае предоставления участником закупки протокола разногласий.

В случае, если Заказчик отказался от заключения договора с Участником закупки по основаниям, указанным ранее, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке на участие  в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

Приложение № 1
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
1. Изучив Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети»,________________________________________ безоговорочно согласен с условиями участия в открытом запросе котировок, содержащимися в извещении о проведении открытого запроса котировок (включая все приложения к нему) и в Положении о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети». 
Изучив Извещение о проведении закупки, опубликованное [указывается источник, и дата публикации] на право заключения договора оказания услуг _____________________________, безоговорочно принимаю установленные в нём требования и условия, 
__________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированного по адресу _______________________________________________________,

                                                 (местонахождение Участника закупки)

в лице, ____________________________________________________________________________,
                                                (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщаю о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении требований о проведении закупки, направляю настоящую заявку и предлагаю заключить договор без изменений его условий, изложенных в Проекте договора оказания услуг (Приложение №6 настоящего извещения о проведении закупки), с учетом наших предложений на общую сумму _____________ (_________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС/без НДС:

	№ п/п
	Наименование
	Тип оборудования
	Количество объектов, шт.
	 Затраты, тыс.руб
	Период выполнения

	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	1225
	 
	

	 
	Оборудование ТП, шт
	 
	606
	 
	

	 
	Кабельные линии, шт
	 
	560
	 
	

	 
	Воздушные линии, шт
	 
	59
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	ВЛЭП-10кВ ф.Н-2 от оп.№1 до оп.№ 15 между РП Нахимовский  и  ТП-120
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	2
	ВЛЭП-10кВ ф.Н-2 от оп.№16 до оп.№ 30 между ТП-120 до ТП-245
	ВЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	3
	КЛЭП-10кВ  от РП Нахимовский до оп. №1 вывод и далее от оп. №15 до ТП-120
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	4
	КЛЭП-10кВ  от ТП-120 до оп. №16 вывод в сторону ТП-245
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	5
	КЛЭП-10кВ  от ТП-245 до оп. №30 вывод в сторону  ТП-120
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	6
	КЛЭП-10кВ .ф. 1007 от ПС  ГРЭС-2 до ТП-16
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	7
	КЛЭП-10кв от ТП-39 до ТП-70
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	8
	КЛЭП-10кв от ТП-69 до ТП-197
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	9
	КЛЭП-10кв от ТП-70 до ТП-69
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	10
	КЛЭП-10кв ф Н-4 от ТП-39 до РП Нахимовский
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	11
	КЛЭП-10кВ ф.1007 от РП Нахимовский до ТП-16
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	12
	г.Томск, пер.Нахимова, 10/3. Об.ТП-16
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	13
	г.Томск, ул. Елизаровых,45а Оборудование ФП "Нахимовский"
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	14
	Об. ТП-39
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	15
	Об. ТП-69
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	16
	Об. ТП-70
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	17
	Об.ТП-120  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	18
	КЛЭП-10кВ  ф.1010 от ПС  ГРЭС-2 до ТП-12
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	19
	КЛЭП-10кВ .ф. 1010 от ПС  ГРЭС-2 до РП Ягодный
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	20
	КЛЭП-10кВ от РП Ягодный до ТП-54
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	21
	КЛЭП-10кВ от ТП-14 до ТП-223
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	22
	КЛЭП-10кВ от ТП-53 до ТП-156
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	23
	КЛЭП-10кв от ф.Я-8  РП Ягодный до ТП-14
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	24
	КЛЭП-6кВ ф.10/10 от ФП Я до ТП-12
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	25
	г.Томск, пр.Фрунзе,232 стр. 2 Об.ТП-223
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	26
	г.Томск, ул. Колхозная, 9/4 Об. ТП-44
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	27
	Об. ТП-14
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	28
	Об. ТП-313
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	29
	2КЛЭП-10кВ  от РП "Нахимовский" до ТП-6
	КЛЭП
	2
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	30
	КЛЭП-10 кв от ТП-62 до ТП-16
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	31
	КЛЭП-10кВ ф. 1011 от ПС ГРЭС-2 до РП Нахимовский
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	32
	КЛЭП-10кВ ф.Н3 от РП Нахимовский до ТП-16
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	33
	г.Томск, ул. Елизаровых, 43/1 Об. ТП-6
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	34
	Об. ТП-62
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	35
	КЛЭП-10 кВ от РП Ягодный до ТП-13
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	36
	КЛЭП-10 кВ от ТП-156 до ТП-391
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	37
	КЛЭП-10кВ от ТП-13 до ТП-233
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	38
	КЛЭП-10кВ от ТП-233 до ТП-229
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	39
	КЛЭП-10кВ от ТП-355 до ТП-313
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	40
	КЛЭП-10кВ от ТП-53 до ТП-156
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	41
	КЛЭП-10кВ от ТП-53 до ТП-355
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	42
	КЛЭП-10кВ от ТП-54 до ТП-53
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	43
	КЛЭП-10кВ ф.АК8 от ТП-229 до в\в опоры
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	44
	г.Томск, пр. Фрунзе, 218/3 Об. РП "Ягодный"
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	45
	г.Томск, ул. Кулагина, 11/3 Об. ТП-53
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	46
	Об.ТП-13
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	47
	Об.ТП-156
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	48
	Об.ТП-229
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	49
	Об.ТП-233
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	50
	КЛЭП-10кВ ф. 1013Б № 2  от ПС  ГРЭС-2 до РП Ягодный
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	51
	КЛЭП-10кВ ф. 1013Б № 2  от ПС  ГРЭС-2 до РП Ягодный
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	52
	КЛЭП-10кВ  Ф.1038 от ЗРУ-10 кВ ПС ГРЭС-2 до ТП 265
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	53
	КЛЭП-10кВ от ТП-263 до ТП-363
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	54
	Об.ТП-263
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	55
	Оборудование ТП-265 по адресу: г. Томск, ул. Лебедева,113/1
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	56
	КЛЭП-10кв от ТП-415 до ТП-449
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	57
	КЛЭП-10кВ от ТП-663 до муфты в сторону  ТП-653.
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	58
	Об. ТП-415
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	59
	КЛЭП-10кВ от ТП-345 до РП Ягодный
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	60
	г.Томск, пр. Фрунзе, 168 Об. ТП-267
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	61
	Об.ТП-273
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	62
	КЛЭП-10кВ от ТП-388 до ТП-296
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	63
	КЛЭП-10кВ ф.114/2 от ПС Каштак до РП Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	64
	г.Томск, пр. Мира, 33/5 Об. ТП-388
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	65
	КЛЭП-10кв в ТП-482      перемычка до ТП-482
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	66
	КЛЭП-10кв от ТП-482 до ТП-538
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	67
	КЛЭП-10кв от ТП-538 до ПС Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	68
	Оборудование  ТП-482 по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 5/1 стр. 5
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	69
	Оборудование  ТП-538 по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 3 стр. 23
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	70
	КЛЭП-10кВ  от ТП-284 до ТП-286
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	71
	КЛЭП-10кВ от РП Каштак до ТП-268
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	72
	КЛЭП-10кВ от РП Каштак до ТП-390
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	73
	КЛЭП-10кВ от ТП-286 до ТП-260
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	74
	КЛЭП-10кВ от ТП-416 до ТП-404
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	75
	КЛЭП-10кВ ф.111 от ПС Каштак до оп. №1и далее от оп. №3 до РП Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	76
	Об.РП Каштак
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	77
	Об.ТП-268
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	78
	Об.ТП-284
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	79
	Об.ТП-286
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	80
	КЛЭП-10кВ  от ТП-368 до ТП-390
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	81
	КЛЭП-10кВ от РП Каштак до ТП-348
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	82
	КЛЭП-10кВ от ТП-318 до ТП-260
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	83
	КЛЭП-10кВ от ТП-348 до ТП-368
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	84
	КЛЭП-10кВ от ТП-350 до ТП-348
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	85
	КЛЭП-10кВ от ТП-368 до ТП-350
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	86
	КЛЭП-10кВ ф.114/1 от ПС Каштак до РП Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	87
	КЛЭП-10кВ ф.114/2 от ПС Каштак до РП Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	88
	г.Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 23 стр.1 Об. ТП-390
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	89
	г.Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 27/4 Об. ТП-350
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	90
	г.Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 31/2 Об. ТП-348
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	91
	Об. ТП-260 по адресу: г.Томск, ул. Говорова16/2
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	92
	Об.ТП-262 по адресу: г.Томск, ул. Говорова,36/3
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	93
	Об.ТП-318
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	94
	Об.ТП-368
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	95
	КЛЭП-10кВ от ТП-440 до ТП-484
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	96
	КЛЭП-10кВ от ТП-476 до оп. №1 вывод в  сторону ТП-196
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	97
	КЛЭП-10кв от ТП-476 до ТП-482
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	98
	КЛЭП-10кв от ТП-482 до ПС Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	99
	Об.ТП-196 (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	100
	Об. ТП-476
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	101
	КЛЭП-10кВ  от ТП-280 до ТП-274
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	102
	КЛЭП-10кв от ТП-404 до ТП-274
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	103
	КЛЭП-10кВ ф.120 от ТП-278 до ТП-276
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	104
	Об. ТП-404
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	105
	Об.ТП-274
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	106
	Об.ТП-280
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	107
	КЛЭП-10кВ от РП Каштак до ТП-306
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	108
	КЛЭП-10кВ от ТП-306 до ТП-260
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	109
	КЛЭП-10кВ от ТП-306 до ТП-372
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	110
	КЛЭП-10кВ от ТП-306 до ТП-452
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	111
	КЛЭП-10кВ от ТП-308 до ТП-416
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	112
	КЛЭП-10кВ от ТП-362 до ТП-308
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	113
	КЛЭП-10кВ от ТП-416 до ТП-404
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	114
	КЛЭП-10кВ ф.121 от ПС Каштак до РП Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	115
	КЛЭП-10кВ ф.К20 от РП Каштак до ТП-536
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	116
	г.Томск, ул.79-й Гв. дивизии, 11/3. Об.ТП-362
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	117
	Об.ТП-306
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	118
	Об.ТП-372
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	119
	Об.ТП-452
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	120
	КЛЭП-10кВ от ТП-278 до ТП-274
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	121
	КЛЭП-10кВ от ТП-278 до ТП-322
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	122
	КЛЭП-10кВ от ТП-322 до ТП-350
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	123
	КЛЭП-10кВ ф.134 от ТП-322 до ТП-338
	КЛЭП
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	124
	г.Томск, ул. Интернационалистов, 10/1 Об. ТП-338
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	125
	г.Томск, ул.Интернационалистов, 29а. Об.ТП-278
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	126
	Оборудование ТП-322 по адресу: г. Томск, пр. Мира, 23/2
	Оборудование
	1
	 
	01.04.2020-30.04.2020

	127
	КЛЭП-10кв от ТП-484 до ТП-364; от ТП-364 до оп. №3 и далее от оп. №1 до ПС Каштак
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	128
	г.Томск, пр. Мира, 35/4 Об. ТП-364
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	129
	Об. ТП-484
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	130
	КЛЭП-10кв от ТП-478 до ТП-476
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	131
	Об.ТП-296
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	132
	КЛЭП-10кВ от ТП-296 до ТП-220
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	133
	ВЛ-10кВ ф.123 ПС Каштак от оп №1 до оп № 15 в стор ГНС ул. 2-ая Усть-Киргизка, 2  КЛ-10кВ ф.123 от П
	ВЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	134
	КЛЭП-10кВ от ТП-276 до ТП-254
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	135
	КЛЭП-10кВ от ТП-340 до ТП-220
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	136
	КЛЭП-10кВ от ТП-358 до ТП-378
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	137
	КЛЭП-10кВ от ТП-504 до ТП-276
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	138
	КЛЭП-10кВ ф.125 от ТП-378 до ТП-340
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	139
	г.Томск, ул. Говорова, 70/7 Об. ТП-254
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	140
	г.Томск, ул.Интернационалистов, 19/5. Об.ТП-276
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	141
	Об.ТП-340
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	142
	Об.ТП-378
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	143
	КЛЭП-10кВ от ТП-296 до ТП-340
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	144
	КЛЭП-10кВ от ТП-378 до ТП-220
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	145
	КЛЭП-10кВ ф.126  от ПС Каштак до ТП-296
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	146
	КЛЭП-10кВ ф.126 от ТП-340 до ТП-378
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	147
	ВЛЭП-10кВ ф.127  от оп.№ 1 до оп.№ 7, между  ТП-35 и  ТП-29
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	148
	ВЛЭП-10кВ ф.127 от оп.№ 1 до оп.№15, между ТП-29 и ТП-31
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	149
	2КЛЭП-10кВ от ТП-248 до ТП-131
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	150
	КЛЭП-10кВ от ТП-216 до ТП-210; КЛЭП-10кВ от ТП-210 до  ТП-248
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	151
	КЛЭП-10кВ от ТП-29 до оп. №1 в сторону ТП-548
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	152
	КЛЭП-10кВ от ТП-29 до оп. №1 и далее от оп. №15 до ТП-31
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	153
	КЛЭП-10кВ от ТП-35 до оп.№7 и далее от оп. №1 до ТП-29
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	154
	КЛЭП-10кВ от ТП-364 до ТП-216
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	155
	КЛЭП-10кВ ф.127 от ПС Каштак до ТП-364
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	156
	г.Томск, пр. Мира, 43 Об. ТП-248
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	157
	г.Томск, ул. Смирнова, 48/4 Об. ТП-131
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	158
	г.Томск, ул. Смирнова, 50а Об. ТП-35
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	159
	Об. ТП-210
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	160
	Об.ТП-216
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	161
	КЛЭП-10кВ от ТП-438 до ТП-442
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	162
	КЛЭП-10кв от ТП-472 до ТП-484
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	163
	КЛЭП-10кв от ТП-478 до ТП-484
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	164
	КЛЭП-10кВ от ТП-484 до ТП-438
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	165
	КЛЭП-10кВ ф.129 от ПС Каштак до оп.№1 и далее от оп.№3 до ТП-472
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	166
	КЛЭП-6кв от ТП-442 до ТП-438
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	167
	Об. ТП-472
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	168
	Об. ТП-478
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	169
	Об.ТП-438
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	170
	Об.ТП-442
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	171
	КЛЭП-10кВ от ТП-35 до оп. №20 вывод в сторону  ТП-164
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	172
	г.Томск, пер. Светлый, 40/2 Об. ТП-244
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	173
	КЛЭП-6кв от ТП-604/22 до ТП-604/20
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	174
	КЛЭП-6кв от ТП-604/25 до ТП-604/88
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	175
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/88 до ТП-604/87
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	176
	г.Томск, ул. Карташева, 38/2 Об. ТП-604/65
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	177
	Об. ТП-604/87
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	178
	Об.ТП-604/88
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	179
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/114 до ТП-604/113
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	180
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/62 до ТП-604/10
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	181
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/64 до ТП-604/113
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	182
	КЛЭП-6кВ от ф.206 ПС Центральная до ТП-604/62
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	183
	г.Томск, пр. Кирова, 56 Об. ТП-604/62
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	184
	Об.ТП-604/113
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	185
	КЛЭП-6кВ  от ПС Ц до ТП-604/141
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	186
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/141 до ТП-604/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	187
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/15 до ТП-604/14
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	188
	КЛЭП-6кв от ТП-604/25 до ТП-604/14
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	189
	г.Томск, ул. Герцена, 46/2 Об. ТП-604/25
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	190
	г.Томск, ул. Герцена, 52/1 Об. ТП-604/15
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	191
	Об.ТП-604/14
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	192
	КЛЭП-6кВ от ПС Центральная до ТП-604/12
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	193
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/12 до ТП-604/16
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	194
	Об.ТП-604/12
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	195
	Об.ТП-604/16
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	196
	КЛЭП-6кВ  ф.217 от ПС "Центральная" до ТП-604/121
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	197
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/121 до ТП-604/124
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	198
	Об.ТП-604/124
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	199
	КЛЭП-6кв от ТП-604/69 до ТП-604/136
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	200
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/88 до ТП-604/68
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	201
	Об. ТП 604-69
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	202
	КЛЭП-6кВ  от ТП-671/65 до ТП-605/22
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	203
	КЛЭП-6кВ от ПС Центральная до ТП-604/20
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	204
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/13 до ТП-671/65
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	205
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/13 до ТП-671/65
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	206
	КЛЭП-6кВ ф.219 от ТП-671/13 до ТП-671/34
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	207
	г.Томск, пр. Кирова, 22/1 Об. ТП-671/13
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	208
	г.Томск, ул. Дзержинского, 32/3 Об. ТП-604/20
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	209
	Об.в ТП-671/65
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	210
	КЛЭП-10кВ от ТП-604/100 до ТП-604/124
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020


	211
	КЛЭП-10кВ от ТП-604/46 до ТП-604/100
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	212
	КЛЭП-6кВ  от ТП-604/92 до ТП-604/91
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	213
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/91 до ТП-604/141
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	214
	КЛЭП-6кВ ф. 221 от ПС Центральная  до ТП-604/92
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	215
	г.Томск, ул. Енисейская, 4/2 Об. ТП-604/92
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	216
	Об.ТП-604/100
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	217
	Об.ТП-604/57а
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	218
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/17 до ТП-604/71
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	219
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/64 до ТП-604/17
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	220
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/71 до ТП-604/61
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	221
	г.Томск, пр.Кирова, 41/3 Об. ТП-604/64
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	222
	г.Томск, ул.Усова,44/5. Об.ТП-604/61
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	223
	Об.ТП-604/17
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	224
	КЛЭП-6кВ от ТП-603/13 до ТП-605/11
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	225
	КЛЭП-6кВ от ТП-605/10 до ТП-603/13
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	226
	КЛЭП-6кВ от ТП-605/29 до ТП-605/27; КЛЭП-6кв от ТП-605/27 до ТП-605/10
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	227
	КЛЭП-6кВ от ТП-605/8 до ТП-605/11
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	228
	г.Томск, ул. Белинского, 15 стр. 1 Об. ТП-605/11
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	229
	г.Томск, ул.Белинского, 30/1 Об. ТП-603/13
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	230
	Об.ТП-605/10
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	231
	КЛЭП-6кВ от ПС Центральная до ТП-604/124
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	232
	КЛЭП-6кв от ТП-610/66 до оп. №5 и далее от оп. №1 до ТП-610/62
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	233
	КЛЭП-6кв от ТП-611/43 до ТП-611/44
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	234
	КЛЭП-6кВ ф.К414 от ТП-611/19 до ТП-611/40
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	235
	Об. ТП-610/66
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	236
	Об. ТП-611/43
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	237
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/70 до   ТП-611/35
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	238
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/70 до ТП-611/69
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	239
	КЛЭП-6кВ ф.Ж8 от ТП-611/70 до ТП-611/ 35
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	240
	г.Томск, ул. Железнодорожная, 28/1 Об. ТП-611/70
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	241
	Об. ТП-611/69
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	242
	ВЛЭП-6кВ ф.429 от опоры № 1 до опоры № 8 между  ТП-611/16 и ТП-611/56
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	243
	ВЛЭП-6кВ Ф.429 от ТП-611/56 до ТП-611-16
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	244
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/13 до места врезки ТП-611/10
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	245
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/13 до ТП-611/16; от ТП-611/16 до оп. №1 и далее от оп. №8 до ТП-611/56
	КЛЭП
	2
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	246
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/56 до оп. №9 и далее от оп. №16 до ТП-611/30
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	247
	г.Томск, ул. Загорная, 45 Об. КТП-611/56
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	248
	г.Томск, ул. Октябрьская, 16 Об.ТП-611/13
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	249
	Об.ТП-611/30
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	250
	КЛЭП-6кв от ТП-611/69 до ТП-611/68
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	251
	Об.ТП-611/34
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	252
	Об.ТП-611/68
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	253
	ВЛЭП-6кВ ф413т от опоры №1 до опоры №2 между ПС Северная и ТП-611/65
	ВЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	254
	КЛЭП-6кВ от ПС Северная до оп. №1 и далее от оп. №2 до ТП-611/65;  от ТП-611/65 до ТП-611/12
	КЛЭП
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	255
	Об.ТП-611/65
	Оборудование
	1
	 
	01.05.2020-31.05.2020

	256
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/35 до ТП-611/41; от ТП-611/41 до ТП-611/61
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	257
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/61 до ТП-611/59
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	258
	КЛЭП-6кВ Ф.426 от ПС Северная до ТП-611/75
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	259
	Об.ТП-611/61  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	260
	Оборудование 2КТПН-2х400 кВА ТП-611-75
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	261
	г.Томск, ул.79 Гв.Дивизии, 3/1 Об. ТП-611/35
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	262
	КЛЭП-6кв  ф.408, ф.427 от ПС "Северная" до РП "Железнодорожный"
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	263
	КЛЭП-6кВ Кабельные перемычки РП Ж
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	264
	КЛЭП-6кВ от РП Железнодорожный до ТП-611/70; КЛЭП-6кВ от РП Железнодорожный до ТП-611/74; КЛЭП-6кВ о
	КЛЭП
	3
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	265
	КЛЭП-6кв от ТП-611/48 до оп. №1 и далее от оп. №7 до ТП-611/49
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	266
	КЛЭП-6кв от ТП-611/53 до ТП-611/48
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	267
	г.Томск, ул.Железнодорожная, 5 Об. РП "Железнодорожный"
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	268
	Об.ТП-611/53
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	269
	ВЛЭП-6 кВ  ф.428 от опоры № 1 до опоры № 9 между  ТП-611/31 и ТП-611/38
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	270
	ВЛЭП-6 кВ ф.428 от опоры № 11 до опоры № 20 между ТП-611/38 и ТП-611/6
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	271
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/26 до ТП-611/67
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	272
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/31до оп. №1 и далее от оп. №9 до ТП-611/38
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	273
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/38 до оп. №1 и далее от оп. №2 до ТП-611/12
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	274
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/38 до оп. №11 в сторону ТП 611/6 и далее от оп. №20 до ТП-611/6
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	275
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/38 до ТП-611/39
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	276
	г.Томск, ул. Больничная, 11п Об. ТП-611/12
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	277
	Об.ТП-611/39
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	278
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/14 до ТП-611/17
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	279
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/17 до ТП-611/21
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	280
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/60 до ТП-611/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	281
	КЛЭП-6кВ ф.429 от ТП-611/14 до ТП-611/57; от ТП-611/57 до ТП-611/37
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	282
	Об.ТП-611/21
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	283
	Об.ТП-611/14
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	284
	КЛЭП-6кВ от ПС Северная до ТП-611/46
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	285
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/44 до ТП-611/11
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	286
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/46 до ТП-611/47
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	287
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/47 ТП-611/29
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	288
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/60 до ТП-611/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	289
	КЛЭП-6кВ ф.430 от ТП-610/30 до ТП-610/29
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	290
	КЛЭП-6кВ Ф.611 от ТП-611/44 до ТП-611/29
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	291
	г.Томск, пл. Соляная, 2/12 Об. ТП-611/44
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	292
	г.Томск, ул.Пушкина, 29/1 Об. ТП-611/60
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	293
	Об. ТП-611/11
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	294
	Об. ТП-611/46
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	295
	Об.ТП-611/47
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	296
	КЛЭП-6кВ  от ТП-671/46 до ТП-671/40
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	297
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/21 до муфты в сторону ТП-671/88; КЛЭП-6кВ от ТП-671/22 до муфты в сторону ТП-671/
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	298
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/22 до ТП-605/23
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	299
	г.Томск, ул. Вершинина, 38б Об. ТП-671/9
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	300
	Об.ТП-671/21
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	301
	Об.ТП-671/46
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	302
	КЛЭП-6кВ от РП Южный до ТП-604/95
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	303
	КЛЭП-6кВ от РП Южный до ТП-671/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	304
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/101 до ТП-604/114
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	305
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/97 до ТП-604/101
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	306
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/3 до ТП-671/58
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	307
	КЛЭП-6кВ ф.Ю-10 от РП Южный до ТП-604/38
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	308
	Об.ТП 604-38
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	309
	Об.ТП-604/101 по адресу: г.Томск, ул. Усова,19/7
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	310
	Об.ТП-604/95
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	311
	Об.ТП-671/3
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	312
	Об.ФП Южный
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	313
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/15 до ТП-671/11; КЛЭП-6кВ от ТП-671/11 до ТП-671/3
	КЛЭП
	2
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	314
	КЛЭП-6кВ ф.У4 от ТП-671/20 до ТП-671/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	315
	Об.ТП-671/15
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	316
	КЛЭП-6кв ф.512 от ПС Южная до ТП-671/48
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	317
	г.Томск, пр. Ленина, 1/2  Об. ТП-671/48
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	318
	КЛЭП-6кв от ТП-671/5 до ТП-671/61
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	319
	Об. ТП-671/61
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	320
	Об. ТП-671/7
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	321
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/10 до ТП-671/28
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	322
	КЛЭП-6кв от ТП-671/39 до соед.муфты КЛ-6кв
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	323
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/39 до ТП-671/28
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	324
	КЛЭП-6кВ от ф.Ю-9 РП Южный до ТП-671/39
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	325
	КЛЭП-6кВ ф.532 от ПС Южная до РП Южный
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	326
	г.Томск, ул. Студенческая, 7/1 Об. ТП-671/39
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	327
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/79 до ТП-671/37
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	328
	Об.ТП-671/37
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	329
	КЛЭП-6кВ от ТП-605/8 до ТП-605/9
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	330
	КЛЭП-6кв ф 545 от ТП-671/29 до ТП-605/24
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	331
	КЛЭП-6кв ф.545  от от ПС Южная до ТП-605/24
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	332
	Об. ТП-605-24
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	333
	Об.ТП№605-7
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	334
	КЛЭП-6кв ф.547 от ПС Южная до ТП-671/63
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	335
	Об. ТП-671-63
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	336
	КЛЭП-6кВ  от ТП-671/36 до ТП-671/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	337
	Об.ТП-671/36
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	338
	КЛЭП-6кВ ф.550 от ПС Южная до ТП-671/4
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	339
	Об.ТП-671/4
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	340
	КЛЭП-6кв от ТП-671/58 до  РП Южный
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	341
	КЛЭП-6кв от ТП-671/58 до ТП-671/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	342
	Об. ТП 671-58
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	343
	КЛЭП-6кв от ТП-601/1 до ТП-610/23
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	344
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/20 до ТП-610/23
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	345
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/23 до ТП-610/18
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	346
	Об.ТП-610/23
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	347
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/79 до ТП-611/11
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	348
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/79 до ТП-611/11
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	349
	Об.ТП-610/47
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	350
	КЛЭП-6кВ  ТП-604/26 до ТП-603/21
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	351
	КЛЭП-6кВ от РП Центральный  до ТП-604/21
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	352
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/21 до ТП-604/26
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	353
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/26 до ТП-603/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	354
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/52 до ТП-604/54
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	355
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/54 до ТП-604/51
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	356
	Об.ТП-604/54  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	357
	г.Томск, пер. Шумихинский, 12 стр.3 Об. ТП-604/51
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	358
	г.Томск, ул. Лебедева, 5/9 Об. ТП-604/26
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	359
	Об.ТП№604-21
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	360
	ВЛЭП-6 кВ  ф.604 от оп.№.15 до оп.№ 23 между  ТП-604/103 и ТП-604/36
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	361
	ВЛЭП-6кВ ф.604 от опоры № 1(ТП-604/53) до опоры № 8 в сторону ТП- 604/55, ВЛЭП-6 кВ ф.604 от оп №10
	ВЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	362
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/103 до оп. №14 вывод в сторону ТП-604/53
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	363
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/36 до оп. №23 вывод в сторону ТП-604/103
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	364
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/36 до ТП-611/30
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	365
	КЛЭП-6кВ от ТП-611/22 до ТП-611/73; от ТП-611/24 до ТП-611/73
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	366
	КЛЭП-6кВ ф.604 от ТЭЦ-1 до ТП-604/74
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	367
	Об.ТП-604/103
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	368
	КЛЭП-6кВ от ТП-605/4 до ТП-605/25
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	369
	г.Томск, ул.Татарская, 54/1 Об.ТП-605-25
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	370
	Об.ТП№605-4
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	371
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/13 до ТП-606/8
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	372
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/15 до ТП-606/5
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	373
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/5 до ТП-606/13
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	374
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/9 до  ТП-610/83
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	375
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/9 до  ТП-610/83
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	376
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/9 до ТП-606/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	377
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/9 до ТП-610/20
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	378
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/27 до ТП-606/8
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	379
	г.Томск, пр. Ленина, 108/3 Об. ТП-606/15
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	380
	Об.ТП-606/5
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	381
	Об.ТП-606/8
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	382
	Об.ТП-606/9
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	383
	КЛЭП-6 кВ от ТП-605/4 до ТП-605/17
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	384
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/77 до ТП-603/9
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	385
	КЛЭП-6кв от ТП-611/9 до ТП-611/44
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	386
	г.Томск, пер. Нахановича, 4/1 Об. ТП-612/1
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	387
	Об.ТП-611/9
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	388
	КЛЭП-6кв ф-612 от ТЭЦ-1 до  ТП-612/1
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	389
	г.Томск, ул. Северный городок, 49/3 Об. ТП-611/48
	Оборудование
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	390
	КЛЭП-6кВ от ТП-603/9 до ТП-614/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	391
	КЛЭП-6кВ  от ТП-611/44 до оп. №1 и далее от оп. №3 до оп. №3/1вывод всторону ТП-610/40; от оп. №8 до
	КЛЭП
	1
	 
	01.06.2020-30.06.2020

	392
	КЛЭП-10кВ от ТП-220 до ТП-248
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	393
	Об.ТП-220
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	394
	ВЛЭП-6 кВ  ф.403 от опоры № 1 до ТП-610/62 до опоры №5 в сторону ТП-610/66
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	395
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/72 до ТП-610/73
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	396
	КЛЭП-6кВ  от ТП-614/3 до ТП-614/5
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	397
	Об.ТП-614/3
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	398
	Об.ТП-614/5
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	399
	КЛЭП-6кВ Ф.615 от ТП-610/18 до ТП-610/19
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	400
	КЛЭП-6кв от ТП-610/18 до ФП "Мельничный"
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	401
	КЛЭП-6кВ от ТП ТЭЦ-1 до ТП-610/18
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	402
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/41 до ТП-610/19
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	403
	КЛЭП-6кВ ф.617 от ТП-610/18 до ТП-610/19
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020


	404
	г.Томск, ул. Осипенко, 31/1 Об. КТП-610/18
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	405
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/12 до ТП-610/25
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	406
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/41 до ТП-610/5
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	407
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/41 до ТП-611/25
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	408
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/5 до ТП-610/12
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	409
	КЛЭП-6кВ от ТЭЦ-1 до ТП-611/25
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	410
	г.Томск, пер. Совпартшкольный, 13/1 Об. ТП-610/12
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	411
	Об.ТП-610/25
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	412
	Об.ТП-610/41
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	413
	Об.ТП-610/5
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	414
	Об.ТП-611/25
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	415
	КЛЭП-6 кв от ТП-603/17 до ТП-605/20
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	416
	Об. КТП-603/17
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	417
	Об.ТП-614/7
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	418
	КЛЭП-6кВ от ТП-603/1 до ТП-603/2
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	419
	г.Томск, ул.Никитина, 8 стр.18 Об. ТП-603/1
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	420
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/122 до ТП-604/92
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	421
	КЛЭП-10кВ ф. 705 от ПС Правобережная до ТП-610/78
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	422
	КЛЭП-6кВ  от ТП-610/55 до ТП-610/56
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	423
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/64 до ТП-610/56
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	424
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/64 до ТП-610/57
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	425
	г.Томск, ул. Р. Люксембург, 103/1 Об. ТП-610/56
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	426
	Об.ТП-610/78
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	427
	Об.ТП№610-64
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	428
	КЛЭП-6кВ от ТП-606/7 до ТП-610/27
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	429
	г.Томск, пр. Ленина, 138/1 Об. ТП-610/72
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	430
	КЛЭП-10кВ от РП Мичуринский до ТП-230
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	431
	Об. ТП-606/7
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	432
	Об. ТП-610/49
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	433
	ВЛЭП-6кВ ф 712 от опоры № 12 до опоры № 31 между  ТП-610/37 и ТП-610/4
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	434
	КЛЭП-6кВ  от ТП-610/37 до оп. №12 и далее от оп. №31 до ТП-610/4
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	435
	КЛЭП-6кВ от ПС "Правобережная" до ТП-610/60
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	436
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/60 до ТП-610/58
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	437
	Об.ТП№610-67  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	438
	г.Томск, пр. Ленина, 215 Об. ТП-610/60
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	439
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/1 до ТП-610/3
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	440
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/15 до ТП-610/53
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	441
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/35 до ТП-610/59
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	442
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/35 до ТП-610/9
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	443
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/62 до ТП-610/65
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	444
	г.Томск, ул. Войкова, 27, стр.9 Об. ТП-610/1
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	445
	Об. ТП-610/13
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	446
	Об.ТП-610/35
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	447
	Об.ТП№610-15
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	448
	КЛЭП-6кВ  ф.726 от ПС Правобережная до ТП-610/8
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	449
	г.Томск, ул. Войкова, 57/1 Об. ТП-610/8
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	450
	Об. ТП-610/14
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	451
	КЛЭП-6кв от ТП-610/60 до ТП-610/61
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	452
	КЛЭП-6кв от ТП-610/78 до ТП-610/60
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	453
	КЛЭП-6кв от ТП-610/78 до ТП-610/79
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	454
	Об.ТП-610/61   (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	455
	г.Томск, пр.Ленина, 198/2. Об. ТП-610/79
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	456
	Об. КТП-610/76
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	457
	Об.ТП-610/4
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	458
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/28 до ТП-610/62
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	459
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/4 до ТП-610/76
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	460
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/62 до ТП-610/65
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	461
	КЛЭП-6кВ от ТП-610/76 до ТП-610/57
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	462
	Об.ТП-610/28
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	463
	Об.ТП№610-62
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	464
	Об.ТП№610-65
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	465
	2КЛЭП-6кв от ТП-610/24 до ТП-610/36
	КЛЭП
	2
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	466
	КЛЭП-6кв от ПС Правобережная до ТП 610/38
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	467
	КЛЭП-6кв от ТП-610/39 до ТП-610/36
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	468
	Трансформаторное оборудование ТП 610-68 ул. Мельничная, 75/1
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	469
	г.Томск, ул. Пролетарская, 18/3 Об. ТП-610/38
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	470
	Об. ТП-610/39
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	471
	Об.ТП-610/33
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	472
	Об.ТП-610/36
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	473
	КЛЭП-10кВ от РП Восточный  до ТП-428
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	474
	КЛЭП-10кВ от ТП-412 до ТП-458
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	475
	КЛЭП-10кВ от ТП-414 до ТП-412
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	476
	КЛЭП-10кВ от ТП-428 до ТП-51
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	477
	КЛЭП-10кВ ф.В6  от ТП-428 до ТП-486
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	478
	КЛЭП-10кВ ф.В6 от ТП-428 до ТП-486
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	479
	ТП 790 ул. Рабочая, 21/2
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	480
	Об.ТП-412
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	481
	Об.ТП-414
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	482
	Об.ТП-428
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	483
	КЛЭП-10кВ от ТП-132 до ТП-133
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	484
	КЛЭП-10кВ от ТП-406 до ТП-380
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	485
	КЛЭП-10кВ от ТП-418 до ТП-406
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	486
	Об.ТП-406
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	487
	КЛЭП-10кв от ТП-410 до ТП-490 по ул.Мичурина-102
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	488
	КЛЭП-10кВ от РП Грузинский до ТП-142
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	489
	КЛЭП-10кВ от РП Мичуринский до ТП-60
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	490
	ТП 490 ул. Мичурина, 102
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	491
	г.Томск, ул. Междугородняя, 22/4 Об. ТП-142
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	492
	г.Томск, ул. Репина, 15/4 Об. ТП-154
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	493
	КЛЭП-10кВ  от ТП-222 до ТП-290
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	494
	КЛЭП-10кВ  фидер № 818/2 от п/ст. Восточная до РП Мичуринский
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	495
	КЛЭП-10кВ  фидер № 818/2 от п/ст. Восточная до РП Мичуринский
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	496
	КЛЭП-10кВ от РП Мичуринский до ТП-206
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	497
	КЛЭП-10кВ от ТП-194 до ТП-186
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020


	498
	КЛЭП-10кВ от ТП-206 до РП "Черных"
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	499
	КЛЭП-10кВ от ТП-206 до ТП-208
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	500
	КЛЭП-10кВ от ТП-208 до ТП-194
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	501
	КЛЭП-10кв ф.М8 от РП Мичуринский до ТП-222
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	502
	г.Томск, ул.Беринга, 22/1 Об. РП "Мичуринский"
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	503
	Об. ТП-222
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	504
	Об.ТП-194
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	505
	Об.ТП-206
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	506
	Об.ТП-208
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	507
	КЛЭП-10кВ от ТП-352 до ТП-370
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	508
	г.Томск, пер. Лазо, 8/1 Об. ТП-352
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	509
	КЛЭП-10кв в ТП-534      перемычка
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	510
	КЛЭП-10кв от ТП-484 до ТП-474
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	511
	КЛЭП-10кв от ТП-474 до ТП-534
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	512
	г.Томск, ул.Смирнова,3 стр.24 Об. ТП-534
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	513
	Об. ТП-474
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	514
	ВЛЭП-10кВ ф.823 от опоры № 9 до опоры №20, между ТП-20 и ТП-220
	ВЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	515
	КЛЭП-10кВ  фидер № 823 от п/ст. Восточная до ТП-294
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	516
	КЛЭП-10кВ от ТП-220 до оп. №20 вывод в сторону ТП-20
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	517
	Об.ТП-294
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	518
	КЛЭП-10кВ от ТП-157 до ТП-386
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	519
	КЛЭП-10кВ от ТП-426 до ТП-386
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	520
	КЛЭП-10кВ от ТП-498 до ТП-426
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	521
	Об.ТП-386
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	522
	Об.ТП-426
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	523
	КЛЭП-10кВ от РП Мичуринский до ТП-132
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	524
	КЛЭП-10кВ от РП Мичуринский до ТП-192
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	525
	КЛЭП-10кВ от РП Мичуринский до ТП-224
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	526
	КЛЭП-10кВ  от РП Мичуринский  до ТП-480; от ТП-480 до РП "Черных"
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	527
	КЛЭП-10кВ от ТП-324 до ТП-290
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	528
	КЛЭП-10кВ от ТП-222 до ТП-326
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	529
	КЛЭП-10кВ от ТП-56 до ТП-316
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	530
	г.Томск, ул. Мичурина, 49 Об. ТП-56
	Оборудование
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	531
	КЛЭП-10кВ от ТП-412 до ТП-458
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	532
	КЛЭП-10кВ от ТП-414 до ТП-412
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	533
	КЛЭП-10кВ Фидера № 835-1 от п/ст. Восточная до РП Мичуринский
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	534
	КЛЭП-10кВ Фидера № 835-2 от п/ст. Восточная до РП Мичуринский
	КЛЭП
	1
	 
	01.07.2020-31.07.2020

	535
	Об.ТП-178
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	536
	КЛЭП-10кВ от ТП-178 до ТП-370
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	537
	КЛЭП-10кВ от ТП-178 до ТП-394
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	538
	КЛЭП-10кВ от ТП-290 до ТП-178
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	539
	КЛЭП-10кВ от ТП-316 до ТП-324
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	540
	КЛЭП-10кВ от ТП-394 до ТП-392
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	541
	Об.ТП-290
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	542
	Об.ТП-316
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	543
	Об.ТП-370
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	544
	Об.ТП-392
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	545
	Об.ТП-394
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	546
	КЛЭП-10кВ от ТП-160 до ТП-218
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	547
	КЛЭП-10кв от ТП-218 до ПП-8
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	548
	КЛЭП-10кВ от ТП-344 до ТП-96
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	549
	КЛЭП-10кВ от ТП-59 до ТП-218
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	550
	Оборудование ТП 96 с РУ-10Кв
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	551
	Об.ТП-218
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	552
	Оборудование ТП-344 по адресу: г. Томск, ул. Айвазовского,33/1
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	553
	КЛЭП-10кВ  фидер№ 828 от п/ст. Восточная до ТП-18
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	554
	КЛЭП-10кВ от ТП-282 до ТП-50
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	555
	КЛЭП-10кВ от ТП-50 до ТП-51
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	556
	г.Томск, ул. Мичурина, 16 Об. ТП-50
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	557
	Об.ТП-135
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	558
	Об.ТП-18
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	559
	КЛЭП-10 кВ от ТП-446 до ТП-46; КЛЭП-10кВ от ТП-228 до ТП-45
	КЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	560
	КЛЭП-10кВ  от ТП-394 до ТП-446
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	561
	КЛЭП-10кВ  фидер№ 829 от п/ст. Восточная до ТП-40
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	562
	КЛЭП-10кВ от ТП-40 до ТП-56
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	563
	КЛЭП-10кВ от ТП-446 до ТП-386
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	564
	г.Томск, пер.Лазо,3 Об.ТП-74
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	565
	Об.ТП-40
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	566
	Об.ТП-446
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	567
	КЛЭП-10кВ  от ПС"В" до ТП-135
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	568
	КЛЭП-10 кВ от ТП-446 до ТП-46; КЛЭП-10кВ от ТП-228 до ТП-45
	КЛЭП
	2
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	569
	КЛЭП-10кВ от ТП-326 до ТП-256
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	570
	Об.ТП-214
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	571
	Оборудование ТП-256 по адресу: г.Томск, Иркутский тр.,102/1
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	572
	КЛЭП-10кВ  от ТП-212 до ТП-214
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	573
	КЛЭП-10кВ  от ТП-224 до ТП-212
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	574
	КЛЭП-10кВ от ТП-132 до ТП-133
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	575
	КЛЭП-10кВ от ТП-133 до ТП-158
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	576
	КЛЭП-10кВ от ТП-158 до ТП-176
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	577
	КЛЭП-10кВ от ТП-158 до ТП-218
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	578
	КЛЭП-10кВ от ТП-158 до ТП-218
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	579
	КЛЭП-10кВ от ТП-212 до ТП-392
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	580
	КЛЭП-10кВ от ТП-212 до ТП-392
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	581
	КЛЭП-10кв от ТП-940/12 до   ТП-940/45
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	582
	г.Томск, ул. Мичурина, 61/1 Об. ТП-132
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	583
	г.Томск, ул. Мичурина, 73/2 Об. ТП-133
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	584
	Об.ТП-158 по адресу: г. Томск,ул. Мичурина,95/2
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	585
	Об.ТП-192
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	586
	Об.ТП-212
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	587
	Об.ТП-224
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	588
	КЛЭП-10кВ  от ТП-160 до ТП-320
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	589
	КЛЭП-10кВ от ТП-320 до ТП-332
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	590
	Трансформаторное оборудование ТП 320 ул. Лазо, 34
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	591
	ВЛЭП-10кВ  ф.911 от опоры № 27(ТП-143) до ТП-144, отпайка от опоры № 30 до опоры № 30-1 в сторону ТП
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	592
	ВЛЭП-10кВ от оп.№1 (ТП-506) до оп.№26 в сторону ТП-448, отпайка от оп.№7 до оп. №7-1 в сторону ТП-13
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	593
	ВЛЭП-10кВ ф 911, отпайка от опоры № 3 до ТП-514
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	594
	КЛЭП-10кВ  от ТП-448 до оп. №28-3 вывод в сторону  ТП-506
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	595
	КЛЭП-10кв от ТП-162 до ТП-270
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	596
	КЛЭП-10кВ от ТП-264 до оп. №23 вывод в сторону ТП-506
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	597
	КЛЭП-10кВ от ТП-270 до оп. №5 и далее от оп. №1 до ТП-143
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	598
	КЛЭП-10кВ от ТП-270 до оп. №5 и далее от оп. №1 до ТП-143
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	599
	Об. КТПН 250 N 514
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	600
	Об.ТП-144
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	601
	Об.ТП-264   (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	602
	Об. ТП-270
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	603
	Оборудование  ТП-162 по адресу: г. Томск, ул. Г. Чубаровцев, 30/2
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	604
	КЛЭП-10 кв от ТП-147 до ТП-147 А
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	605
	КЛЭП-10кв от ТП-141 до ТП-846
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	606
	КЛЭП-10кВ от ТП-147 до оп. №15 вывод в сторону ТП-148
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	607
	КЛЭП-10кВ от ТП-148 до муфты в сторону ТП-858; КЛЭП-10кВ от оп.15 до муфты в сторону ТП-858; КЛЭП-10
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	608
	КЛЭП-10кВ ф.916 от ПС "Западная" до ТП-846
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	609
	Об. ТП-141
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	610
	КЛЭП-10кв  от ТП-944/50 до ТП-927/19
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	611
	КЛЭП-10кв от ТП-927/36 до ТП-927/20 ; от ТП-927/19 до ТП-927/20
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	612
	КЛЭП-10кВ от ТП-927/36 до ТП-942/81
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	613
	КЛЭП-10кв от ТП-927/80 до ТП-927/81
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	614
	КЛЭП-10кв ф-927 от ПС Западная до ТП-927/36
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	615
	г.Томск, ул.Трудовая, 22 Об. КТПН-927/80
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	616
	Об. ТП-927/36
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	617
	КЛЭП-10 кв от ТП-940/15 до ТП-940/9
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	618
	КЛЭП-10кв от РП Профсоюзный до ТП-940/15
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	619
	КЛЭП-10кв от РП Профсоюзный до ТП-940/9
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	620
	КЛЭП-10кв от ТП-940/14 до ТП-940/12
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	621
	Об. РП Профсоюзный
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	622
	Об. ТП-940/09
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	623
	Об. ТП-940/12
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	624
	Об. ТП-940/15
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	625
	ВЛЭП-10 кВ  ф.936  от опоры №1 (ТП-136) до опоры №8 в сторону ТП-720 от оп. №7-1 (ТП-720) до оп. №12
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	626
	ВЛЭП-10кВ  ф.936  от опоры № 13 (ТП-137) до ТП-47, от  опоры №19 (ТП-47) до опоры №26  в сторону ТП-
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	627
	ВЛЭП-10кВ от опоры №13 (ТП-137) до опоры  №1 в сторону ТП-138
	ВЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	628
	КЛЭП-10кВ  от ТП-137 до оп. №14 и далее от оп. №26 до ТП-143
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	629
	КЛЭП-10кВ от ТП-136 до оп. №1;  КЛЭП-10кВ от оп. №12 до  ТП-137
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	630
	КЛЭП-10кВ от ТП-136 до оп. №7-1 вывод в сторону ТП-506
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	631
	КЛЭП-10кВ от ТП-137 до оп. №13 и далее от оп. №1 до ТП-138
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	632
	КЛЭП-10кВ от ТП-147 до оп. №15 вывод в сторону ТП-148
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	633
	КЛЭП-10кВ от ТП-288 до ТП-136
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	634
	г.Томск, ул. Б. Подгорная, 147 Об. КТП-137
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	635
	Об.ТП-136   (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	636
	Об.ТП-47
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	637
	г.Томск, ул. Ферганская, 23а Об. ТП-143
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	638
	Об.ТП-288
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	639
	КЛЭП-10кв от ТП-940/10 до ТП-940/16; КЛЭП-10кВ от ТП-940/16 до оп.№1 в сторону ТП-940/17; КЛЭП-10кВ
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	640
	КЛЭП-10кв от ТП-940/15 до ТП-940/10
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	641
	Об. ТП-940/10
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	642
	Об. ТП-940/16
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	643
	КЛЭП-10кВ от РП "Трудовой" до  ТП-927/80
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	644
	г.Томск, пр. Ленина, 224 Об. ТП-942/81
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	645
	Об. ТП-942/80
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	646
	КЛЭП-10 кв от ТП-944/50 до ТП-944/24; КЛЭП-10 кв от ТП-944/24 до ТП-944/26; КЛЭП-10кв от ТП-944/26 д
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	647
	КЛЭП-10кВ от ТП 942/80 до ТП-942/77
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	648
	КЛЭП-10кВ от ТП-942/81 до ТП-942/77
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	649
	КЛЭП-10кВ от ТП-944/34 до муфты в сторону ТП-942/83
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	650
	КЛЭП-10кв от ТП-944/34 до ТП-944/50
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	651
	КЛЭП-10кв ф.944 от ПС Западная  до ТП-944/34
	КЛЭП
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	652
	г.Томск, пр. Ленина, 227 Об. КТП-944/34
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	653
	Об. ТП-944/50
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	654
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 90,91 Об. КТП-51В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	655
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 100 Об. КТП-62В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	656
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 106,107 Об. КТП-60В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	657
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 108-109 Об. КТП-61В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	658
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 114 Об. КТП-66В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	659
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 120 Об. КТП-72В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	660
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 122 Об. КТП-74В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	661
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 124 Об. КТП-76В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	662
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 126 Об. КТП-78В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	663
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 86,87 Об. КТП-48В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	664
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 88 Об. КТП-49В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	665
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 98,99 Об. КТП-55В
	Оборудование
	1
	 
	01.08.2020-31.08.2020

	666
	КТП-100-10/0,4кв №40
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	667
	КТП-100-10/0,4кв №41
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	668
	КТП-100-10/0,4кв №43
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	669
	КТП-100-10/0,4кв №46
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	670
	КТП-100-10/0,4кв №64
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	671
	КТП-100-10/0,4кв №70
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	672
	КТП-100-10/0.4 №58 скважина №103-104
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	673
	ТП-53В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	674
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 100,101 Об. КТП-56В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	675
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 105 Об. КТП-59В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	676
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 113 Об. КТП-65В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	677
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 115 Об. КТП-67В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	678
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 117 Об. КТП-69В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	679
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 119 Об. КТП-71В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	680
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 74,75 Об. КТП-42В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	681
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 89 Об. КТП-50В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	682
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 92,93 Об. КТП-52В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	683
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 96,97 Об. КТП-54В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	684
	КТП-100-10/0,4кв №44
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	685
	КТП-100-10/0,4кв №45
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	686
	КТП-100-10/0,4кв №47
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	687
	КТП-100-10/0,4кв №63
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	688
	КТП-100-10/0,4кв №73
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	689
	КТП-100-10/0,4кв №75
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	690
	КТП-100-10/0,4кв №77
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	691
	КТП-100-10/0,4кв №79
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	692
	КТП-100-10/0.4 №57 скважина №102
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	693
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 129 Об. КТП-81В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	694
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 131 Об. КТП-83В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	695
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 133 Об. КТП-85В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	696
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 139 Об. КТП-91В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	697
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 141 Об. КТП-93В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	698
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 143 Об. КТП-95В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	699
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 145 Об. КТП-97В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	700
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 149 Об. КТП-101В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	701
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 151 Об. КТП-103В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	702
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 163 Об. КТП-115В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	703
	КТП 10 10/0.4 кв №109
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020


	704
	КТП 10 10/0.4 кв №111
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	705
	КТП 10 10/0.4 кв №113
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	706
	КТП 10 10/0.4 кв №87
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	707
	КТП 10 10/0.4 кв №89
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	708
	КТП 10 10/0.4 кв №99
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	709
	КТП-100- 10/0.4кв №105
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	710
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 130 Об. КТП-82В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	711
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 136 Об. КТП-88В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	712
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 138 Об. КТП-90В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	713
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 142 Об. КТП-94В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	714
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 144 Об. КТП-96В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	715
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 146 Об. КТП-98В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	716
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 148 Об. КТП-100В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	717
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 150 Об. КТП-102В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	718
	КТП 10 10/0.4 кв №106
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	719
	КТП 10 10/0.4 кв №108
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	720
	КТП 10 10/0.4 кв №110
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	721
	КТП 10 10/0.4 кв №112
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	722
	КТП 10 10/0.4 кв №114
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	723
	КТП 10 10/0.4 кв №80
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	724
	КТП 10 10/0.4 кв №84
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	725
	КТП 10 10/0.4 кв №86
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	726
	КТП 10 10/0.4 кв №92
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	727
	КТП-100-10/0.4кв №104
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	728
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 11Р,52 Об. КТП-28В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	729
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 50,51 Об. КТП-27В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	730
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 64,65 Об. КТП-36В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	731
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 68,69 Об. КТП-39В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	732
	КТПН№34
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	733
	КТПН№35
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	734
	КТПН№38
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	735
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 48,10Р Об. КТП-25В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	736
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 53,54 Об. КТП-29В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	737
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 55,56,58,116 Об. КТП-30В 32В 68В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	738
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 57,12Р Об. КТП-31В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	739
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 59,60 Об. КТП-33В
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	740
	КТПН№37
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	741
	Об. РП Березовский
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	742
	Об.ТП-188
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	743
	Об. ТП-424
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	744
	КЛЭП-10кВ от ТП-202 до ТП-188
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	745
	КЛЭП-10кВ от ТП-332 до ТП-334
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	746
	КЛЭП-10кВ ф.838 от ТП-336 до ТП-330
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	747
	г.Томск, ул. Б. Куна, 3 стр.12 Об. ТП-200
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	748
	Об.ТП-330
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	749
	Об.ТП-332 по адресу: г.Томск, ул. И. Черных,96 стр.4
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	750
	Об.ТП-334
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	751
	Об.ТП-336
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	752
	Оборудование в ТП-560
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	753
	ТП-580 КТП 400ква по ул.Мичурина-108
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	754
	Оборудование РУ-0.4 кВ в ТП-60
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	755
	КЛЭП-10кВ  ф.З-022 от опоры № 68 до КТП с/о Звёздный
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	756
	КЛЭП-10кВ ф.З-022 от  ТП-12 до оп.№ 1 в сторону КТП с/о Звездный ; КЛЭП-10кВ от ТП с/о"Урожай" до оп
	КЛЭП
	2
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	757
	КЛЭП-10кВ от ТП-200 до ТП-336; КЛЭП-10кВ от ТП-200 до ТП-14П
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	758
	КЛЭП-10кВ от ТП-398 до ТП-180
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	759
	КЛЭП-10кВ ф.3/07 от ПС Заводская до ТП-692
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	760
	Об. ТП-398
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	761
	Об. ТП-422
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	762
	КЛЭП-10кВ от ТП-186 до ТП-188
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	763
	КЛЭП-10кВ от ТП-522 до ТП-420
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	764
	г.Томск, ул. Высоцкого, 7 стр. 5 Об. ТП-420
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	765
	г.Томск, ул. Иркутский тр, 175стр.1 Об. ТП-226
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	766
	Об.КТП-522
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	767
	Оборудование ТП-186 по адресу: г. Томск, Иркутский тракт,136/1
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	768
	КЛЭП-10кВ от ТП-22 до ТП-38
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	769
	КЛЭП-10кВ от ТП-38А до ТП-22
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	770
	г.Томск, ул. Ивановского, 14/2 Об. ТП-22
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	771
	Об.ТП-38
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	772
	Об.ТП-38а
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	773
	КЛЭП-10кв от РП"Фрунзенский"  до ТП-381 по ул.Чкалова
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	774
	КЛЭП-10кв от ТП-275  до ТП-381 по ул.Чкалова
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	775
	КЛЭП-10кВ  от ТП-363 до ТП-167
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	776
	КЛЭП-10кВ от ТП-277 до ТП-365
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	777
	КЛЭП-10кВ от ТП-277 до ТП-365
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	778
	КЛЭП-10кВ от ТП-283 до ТП-281
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	779
	КЛЭП-10кв от ТП-369 до ТП-367
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	780
	КЛЭП-10кВ от ТП-407 до ТП-363
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	781
	г.Томск, пр. Фрунзе, 116/3 Об. ТП-281
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	782
	Об.ТП-275
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	783
	Об.ТП-277
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	784
	Об.ТП-367
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	785
	ВЛЭП-10кВ ф. А-14 от оп.№13 (ТП-485)  до оп.№26 (ТП-521), отпайка от оп.№16 до ТП-519
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	786
	ВЛЭП-10кВ ф. А-14 отпайка от оп.№ 16 до ТП-519
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	787
	г.Томск, ул. О. Кошевого, 52/2 Об. ТП-363
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	788
	КЛЭП-10кв  ф. 821 от ПС Восточная до РП Березовский
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	789
	Об.ТП-371
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	790
	ВЛЭП-10 кВ  ф. Ак-8 от опоры № 35 до ТП-181
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	791
	ВЛЭП-10 кВ ф.Ак-8 от опоры № 35-9 до опоры № 35-21(ТП-183); ВЛЭП-10кВ ф.Ак-8 от опоры №35-22 (ТП-183
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	792
	ВЛЭП-10кВ ф.Ак-8 от опоры № 40 ( ТП-253 ) до ТП-185
	ВЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	793
	КЛЭП-10кВ от ТП-307 до оп. №1 и далее от оп. №11 до оп. №12 вывод в сторону ТП-189
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	794
	Об. КТП-189
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	795
	Об.ТП-347
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	796
	КЛЭП-10кВ от ТП-349 до ТП-323
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	797
	КЛЭП-10кв ф.А-12 от ТП-349 до ТП-459
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	798
	КЛЭП-10кв ф.А-16 от ТП-349 до ТП-457
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	799
	КЛЭП-10кВ ф.А9 от ТП-347 до ТП-349
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	800
	Об.ТП-349
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	801
	КЛЭП-10кВ от ТП-330 до ТП-332
	КЛЭП
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	802
	Об. КТП-183
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	803
	Об. КТП-253
	Оборудование
	1
	 
	01.09.2020-30.09.2020

	804
	КЛЭП-6кВ от ТП-605/12 до ТП-605/14
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	805
	Об.ТП-129
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	806
	Об.ТП-291
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	807
	КЛЭП-10кВ от ПС  Коммунальная до ТП-389
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	808
	КЛЭП-10кВ от ТП-301 до ТП-229
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	809
	КЛЭП-10кВ от ТП-359 до ТП-301
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	810
	КЛЭП-10кВ от ТП-427 до ТП-301
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	811
	КЛЭП-10кВ ф.КМ8 от ТП-389 до ТП-403
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	812
	г.Томск, ул. Алтайская, 122/3 Об. ТП-301
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	813
	КЛЭП-10кВ от ПС Коммунальная до ТП-171
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	814
	Об.ТП-171
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	815
	КЛЭП-10кВ ф.А14 от ТП-383 до ТП-521
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	816
	КЛЭП-10кВ ф.КМ-3 от ПС Коммунальный до РП Алтайский
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	817
	Об.ТП-315
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	818
	Об.ТП-317
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	819
	Об.ТП-319
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	820
	Об.ТП-325
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	821
	Об.ТП-341
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	822
	КЛЭП-10кВ от РП "Украинский" до ТП-169 ф.Ук-12; КЛЭП-10кВ от ТП-169 до ТП-373 ф.Ук-12; КЛЭП-10кВ от
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	823
	КЛЭП-10кВ от ТП-129 до муфты в сторону ТП-641; КЛЭП-10кВ от ТП-373 до муфты в сторону ТП-641
	КЛЭП
	2
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	824
	КЛЭП-10кВ от ТП-167 от ТП-169
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	825
	КЛЭП-10кВ от ТП-291 до муфты в сторону ТП-641; КЛЭП-10кВ от ТП-129 до ТП-291
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	826
	КЛЭП-10кВ от ТП-341 до ТП-371
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	827
	КЛЭП-10кВ ф. Ук-9 от РП " Украинский" до ТП-169
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	828
	г.Томск, ул. Алтайская, 78б Об. ТП-167
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	829
	КЛЭП-10кВ от РП Алтайский до ТП-315
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	830
	КЛЭП-10кВ от РП Алтайский до ТП-329
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	831
	КЛЭП-10кВ от РП Алтайский до ТП-341
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	832
	КЛЭП-10кВ от РП Алтайский до ТП-377
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	833
	КЛЭП-10кВ от ТП-315 до ТП-319
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	834
	КЛЭП-10кВ от ТП-319 до ТП-317
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	835
	КЛЭП-10кВ от ТП-323 до ТП-339
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	836
	КЛЭП-10кВ от ТП-327 до ТП-347
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	837
	КЛЭП-10кВ от ТП-329 до ТП-349
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	838
	КЛЭП-10кВ от ТП-339 до ТП-325
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	839
	КЛЭП-10кВ от ТП-341 до ТП-395
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	840
	КЛЭП-10кв от ТП-369 до ТП-315
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	841
	КЛЭП-10кВ от ТП-377 до ТП-323
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	842
	КЛЭП-10кВ от ТП-383 до оп.№5 вывод в сторону ТП-518
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	843
	КЛЭП-10кВ от ТП-383 до оп.№5 вывод в сторону ТП-518
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	844
	КЛЭП-10кВ от ТП-395 до ТП-327
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	845
	КЛЭП-10кВ ф.А16 от РП Алтайский до ТП-395
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	846
	КЛЭП-10кВ ф.КМ-4 от ПС Коммунальная до РП Алтайский
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	847
	г.Томск, пр. Фрунзе, 88/1 Об. ТП-339
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	848
	г.Томск, ул. Сибирская, 29/2 Об. ТП-327
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	849
	Об.РП Алтайский
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	850
	Об.ТП-323
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	851
	Об.ТП-329
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	852
	Об.ТП-377
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	853
	Об.ТП-395
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	854
	Об. КТП-181
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	855
	КЛЭП-10кВ от ТП-173 до оп. №1 вывод в сторону ТП-175
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	856
	г.Томск, ул. Украинская, 19/1 Об. ТП-249
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	857
	Оборудование  ТП-173 по адресу: г. Томск, ул. Толстого,47 стр. 6
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	858
	г.Томск, Междуречье р/н арт. скв. 1,2,1р Об. КТП-1В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	859
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 3Р,14 Об. КТП-7В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	860
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 5,6,7 Об. КТП-3В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	861
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 9,10,11 Об. КТП-5В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	862
	г.Томск, Междуречье р/н арт. скв. 3,4 Об. КТП-2В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	863
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 12,13 Об. КТП-6В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	864
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 15,4Р,16 Об. КТП-8В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	865
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 8,2р Об. КТП-4В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	866
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 23,24,5Р Об. КТП-11В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	867
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 25,26 Об. КТП-12В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	868
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 29,30,6Р Об. КТП-14В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	869
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 31,32 Об. КТП-15В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	870
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 38,39 Об. КТП-19В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	871
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 40,8Р Об. КТП-20В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	872
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 43,9Р Об. КТП-22В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	873
	КТПН№24
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	874
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 21,22 Об. КТП-10В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	875
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 27,28 Об. КТП-13В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	876
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 33 Об. КТП-16В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	877
	г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 34,35 Об. КТП-17В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	878
	КТПН№23
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	879
	ТП-18В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	880
	ТП-21В
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	881
	КЛЭП-10кВ  от ТП-176 до ТП-354
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	882
	КЛЭП-10кВ от ТП-204 до оп. №2 и далее от оп. №1 до ТП-230
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	883
	КЛЭП-10кВ от ТП-230 до ТП-376
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	884
	КЛЭП-10кВ от ТП-246 до ТП-204
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	885
	КЛЭП-10кВ от ТП-354 до ТП-246
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	886
	КЛЭП-10кВ от ТП-376 до ТП-246
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	887
	г.Томск, ул. Лазо, 30/3 Об. ТП-354
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	888
	г.Томск, ул.Б.Куна, 24/4 Об.ТП-176
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	889
	г.Томск, ул.Лазо,26/4 Об.ТП-246
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	890
	Об.ТП-204
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	891
	Об.ТП-230
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	892
	Об.ТП-376
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	893
	ВЛЭП-10кВ ф.МИ-2 от оп.№ 30 до ТП-МИ-2-2
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	894
	ВЛЭП-6кВ ф. 544 ТП-605/30 от оп. № 5 до оп. № 12 ТП-672/25
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	895
	Оборудование ТП-605/14 по адресу: г.Томск, Московский тр-т, 2п
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	896
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/81 до оп. №27 вывод  в сторону ТП-671/24
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	897
	КЛЭП-6кВ  от ТП-671/18 до ТП-671/23
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	898
	Об.ТП-671/18
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	899
	ВЛЭП-10 кВ ф.Н-2 от опоры № 62 до опоры № 82 на участке между ТП-116 и ТП-114а
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	900
	ВЛЭП-10кВ ф.Н-2 от оп.№54 до оп.№61 междут ТП-115 и ТП-116
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	901
	ВЛЭП-10кВ ф.О-37 от опоры №56 (ТП-113) до ТП-112, отпайка от опоры №53 до опоры №53-5 (ТП-235)
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	902
	ВЛЭП-10кВ ф.Р-13 отпайка  от оп. №26 до ТП-27
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	903
	ВЛЭП-10кВ ф.Р-13, от оп.№ 25 до оп.№ 44 между ТП-105 и ТП-107
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	904
	КЛЭП-10кВ  от ТП-115 до оп. №53 вывод в сторону  ТП-568
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	905
	КЛЭП-10кВ  от ТП-568 до оп. №39 вывод в сторону  ТП-115
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	906
	КЛЭП-10кВ от ТП-107 до оп. №45 вывод в сторону ТП-7
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	907
	КЛЭП-10кВ от ТП-114А до ТП-109
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	908
	КЛЭП-10кВ от ТП-115 до оп №54 вывод в сторону  ТП-116
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	909
	КЛЭП-10кВ от ТП-116 до оп. №61 вывод в сторону ТП-115
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	910
	КЛЭП-10кВ от ТП-116 до оп. №62 вывод в сторону ТП-114А
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	911
	КЛЭП-10кВ ф.Н2 от ТП-114а до ТП-116
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	912
	г.Томск, ул.350-летия. Об.ТП-104   (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	913
	Об. КТПН-114
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	914
	Об.ТП-107
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	915
	КЛЭП-10кВ от ТП-113 до оп.№56; КЛЭП-10кВ от оп.№53-5 до ТП-235
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	916
	Об. ТП-235
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	917
	Об.ТП-113  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	918
	г.Томск, ул. Ломоносова, 42/1 Об. ТП-114а
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	919
	ВЛЭП-10 кВ  ф.0-14 отпайка от оп.55 до ТП 33
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	920
	ВЛЭП-10кВ ф.О-14  от оп.№1 до оп.№37, между  ТП-89 и ПП-1; ВЛЭП-10кВ ф.О-14 отпайка  от оп.№5 до оп.
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	921
	КЛ-10кВ от ТП-84 до оп. №7 и далее от оп. №1 до ТП-335
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	922
	КЛЭП-10кВ  от ТП-295 до опоры №6 в сторону ТП-87
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	923
	КЛЭП-10кВ от ТП-335 до ТП-295
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	924
	КЛЭП-10кВ от ТП-335 до ТП-295
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	925
	КЛЭП-10кв от ТП-87 до оп. №1 вывод в сторону ТП-295
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	926
	КЛЭП-10кВ от ТП-90 до оп. №5-4 вывод в сторону ПП-1
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	927
	КЛЭП-10кВ ф.О-14 от ПП-1 до опоры №25 в сторону ПС Октябрьская; КЛЭП-10кВ от ПП-1 до оп.№1 в сторону
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	928
	КЛЭП-10кВ ф.О14 от ПС Октябрьская до опоры №1 в сторону ПП-1
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	929
	г. Томск, 2-й ж/д переезд Об. ПП-1 ф. 0-14
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	930
	Об. КТП-295
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	931
	Об.КТП-207  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	932
	Об.ТП-61    (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	933
	г.Томск, пер. 2-ой Басандайский, 6/1 Об. ТП-335
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	934
	г.Томск, ул.Басандайская, 15б Об.ТП-87
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	935
	ПП-2 ф. 0-14  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	936
	КЛЭП-10кВ от ПП-1 до ТП-443
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	937
	КЛЭП-10кВ от ТП-521 до оп. №26 вывод в сторону ТП-383
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	938
	КЛЭП-10кВ ф.О-17 от ПС Октябрьская до ПП-1
	КЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	939
	ВЛЭП-10кВ ф.Ск-1 от оп.№ 71 до оп.№57 (ТП-113), отпайка от оп.№ 71 до оп.№ 71-3 ( к ТП-237)
	ВЛЭП
	1
	 
	01.10.2020-31.10.2020

	940
	г.Томск, Кольцевой проезд, 39 стр.3 Об. ТП-130
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	941
	Об. ПП-11
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	942
	ВЛЭП-10 кВ ф.СК-13 от оп.1 (ТП 126) до оп.8 в сторону ТП 83
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	943
	ВЛЭП-10 кВ  ф.Ск-2  от оп.№11 до оп.№15, от оп.№16 до оп. №26 между ТП-21 и ТП-477, от оп.№27 (ТП-47
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	944
	ВЛЭП-10 кВ ф.О-14, от оп.№ 24 (у ТП-125) до оп.№ 27-11 (к ТП-92), от оп.№ 27 до оп.№31 в сторону ТП-
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	945
	ВЛЭП-10кВ  Ф.Ск-4  от опоры № 1 до опоры № 20  между  ТП-81 и ТП-73
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	946
	КЛЭП-10кВ  от ТП-126 до опоры № 1 к ТП-83
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	947
	КЛЭП-10кВ  от ТП-21 до оп.№11 в сторону ТП-353
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	948
	КЛЭП-10кВ  от ТП-73 до опоры №20 в сторону  ТП-81
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	949
	КЛЭП-10кВ  от ТП-73 до ТП-80
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	950
	КЛЭП-10кВ  от ТП-81 до опоры №1 в сторону ТП-73
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	951
	КЛЭП-10кВ  от ТП-83 до опоры №1 в сторону ТП-81; КЛЭП-10кв от ТП-81 до оп.№10 к ТП-83
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	952
	КЛЭП-10кВ  от ТП-83 до опоры №11 в сторону ТП-126
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	953
	КЛЭП-10кВ  от ТП-84 до ТП-89
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	954
	КЛЭП-10кВ  от ТП-86 до оп. №30-6 в сторону ТП-84
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	955
	КЛЭП-10кВ  от ТП-92 до оп. №1 в сторону ТП-21; от оп.№27-15 до оп.№ 27-16 между ТП-529 и ТП-ППЗ; КЛЭ
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	956
	КЛЭП-10кВ от ТП-21 до оп. №10 в сторону ТП-92
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	957
	КЛЭП-10кв от ТП-89 до ТП-333
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	958
	КЛЭП-10кв ф Ск-13 от ТП-71 до ТП-85 п.Аникино
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	959
	ТП 86 пер. 4-ый Аникинский, 5б
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	960
	г.Томск, пер. Аникинский, 2 Об. КТП-126
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	961
	Об. КТП-71
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	962
	Об.ТП-80 (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	963
	Об.ТП-83     (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	964
	Об.ТП-21
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	965
	Об.ТП-73
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	966
	Об.ТП-81
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	967
	ВЛЭП-10кВ Ф.014 от ТП-231 до ТП-231а
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	968
	КЛЭП-10 кВ от ТП 227 до оп. 74 в сторону ТП 113 (ф.СК-1)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	969
	КЛ-10кВ   от ТП-91 до оп. №32 в сторону ТП-33а; КЛЭП-10кВ от оп.№ 31 до  ТП-91
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	970
	КЛЭП-10кВ  от ТП-33а до оп. №49 в сторону  ТП-227; КЛЭП-10кВ от ТП-227 до оп.№ 86 в сторону ТП-33а
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	971
	Об.ТП-231  (КТП)
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	972
	Об. КТП-537
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	973
	Оборудование РП Сибкартель ул. Коларовский, 6
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	974
	Трансформаторное оборудование ТП 227 ул. Степановская, 44, стр. 1
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	975
	2КЛЭП-10кВ ф.032 от ПС Октябрьская до РП Радиотехнический
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	976
	КЛЭП-10кВ  от ТП-247 до ТП-75
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	977
	КЛЭП-10кВ  от ТП-309 до ТП-247
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	978
	КЛЭП-10кВ  от ТП-64 до ТП-75
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	979
	КЛЭП-10кВ  от ТП-75 до ТП-309
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	980
	КЛЭП-10кВ от РП Радиотехнический до ТП-375
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	981
	КЛЭП-10кВ от ТП-357 до ТП-405
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	982
	г.Томск, ул. Елизаровых, 21/3  Об. ТП-75
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	983
	г.Томск, ул. Косарева, 27 стр.4 Об. ТП-247
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	984
	г.Томск, ул.Елизаровых, 4/2. Об.ТП-309
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	985
	Об. ТП-405
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	986
	Оборудование РП Радиотехнический
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	987
	Оборудование ТП-64 по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых,21/1
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	988
	ВЛЭП-10 кВ ф.Р-13 от оп.2 до ТП 385
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	989
	ВЛЭП-10кВ ф.Р-13 от оп.№1 до оп.№ 16, между  РП Радиотехнический  и ТП-104
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	990
	2КЛЭП-10кВ ф.033 от ПС Октябрьская до РП Радиотехнический
	КЛЭП
	2
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	991
	КЛЭП-10кВ  от ТП-104 до оп.№16 в сторону РП Радиотехнический
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	992
	КЛЭП-10кВ от РП Радиотехнический до оп.№1 в сторону ТП-104
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	993
	КЛЭП-10кВ ф.р9 от РП Радиотехнический до ТП-357
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	994
	ТП 385  ул. Мокрушина, 20 (Ботанический сад)
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	995
	Об.ТП-357
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	996
	КЛЭП-10 кВ от ТП 423 яч.2 до ТП 531 яч.2
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	997
	КЛЭП-10 кВ от ТП 423 яч.5 до ТП 531 яч.1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	998
	КЛЭП-10кВ  от ТП-423 до ТП-405
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	999
	КЛЭП-10кВ  от ТП-101 до         ТП-221; КЛЭП-10кВ  от ТП-221 до ТП-215; КЛЭП-10кВ  от ТП-215 до ТП-1
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1000
	КЛЭП-10кВ от ПС Октябрьская до ТП-103
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1001
	КЛЭП-10кВ от РП Радиотехнический до ТП-103
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1002
	КЛЭП-10кВ от ТП-101 до ТП-309
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1003
	КЛЭП-10кв от ТП-103 до ТП-225
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1004
	КЛЭП-10кв от ТП-195 до ТП-66
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1005
	КЛЭП-10кВ от ТП-625 до ТП-607;КЛЭП-10кВ от ТП-625 до ТП-66
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1006
	г.Томск, ул. Красноармейская, 136/1 Об. ТП-101
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1007
	г.Томск, ул.Мокрушина,12/2 Об.ТП-103
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1008
	Нежилое строение г.Томск, ул.Матросова, 8/1 (ТП 195)
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1009
	Об. ТП-66
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1010
	Об.ТП-225
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1011
	ВЛЭП-10кВ  ф.Л-13  от оп.№ 151 до  ТП-Л-13-6
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1012
	Об. КТПН Л-13-5
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1013
	КЛЭП-10кв от ПС Спутник до ТП-528
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1014
	КЛЭП-10кв от ТП-530 до ТП-528
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1015
	Об. ТП-528
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1016
	ВЛЭП-10 кВ  ф. С-13, от опоры № 1 до опоры № 10 между ПС Спутник  и ТП-25
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1017
	ВЛЭП-10 кВ от опоры №1 (ТП-29) до опоры №9 в сторону ТП-656; ВЛЭП-10 кВ от опоры №38 до опоры №52 в
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1018
	ВЛЭП-10 кВ ф.С-13, от оп. №41 до оп. №45 между ТП-24 до ТП-190, КЛЭП-10кВ от ТП-24 до оп.45, КЛЭП-10
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1019
	ВЛЭП-10кв Ф.127 от ТП-155 до опоры № 33
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1020
	ВЛЭП-10кВ ф.С-13  от оп.№11 до оп.37 между ТП-190 и ТП-25
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1021
	ВЛЭП-10кВ ф.С-13  от оп.№26 (со стороны ТП-25) до оп. №26-7 (к ТП-300)
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1022
	ВЛЭП-10кВ ф.С-13  от ТП-30 до ТП-300
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1023
	КЛЭП-10кВ от ПС "Спутник" до оп. №1 вывод в сторону ТП-25
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1024
	КЛЭП-10кВ от ТП-25 до  оп. №11
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1025
	КЛЭП-10кв от ТП-25 до оп. №10 вывод в сторону ПС Спутник
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1026
	Об. ТП-30
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1027
	Оборудование ТП-25
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1028
	Оборудование ТП-190 по адресу : г. Томск, ул. Асиновская, 5/15
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1029
	Об. ТП-530
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1030
	КЛЭП-10кВ от ТП-530 до опоры №1 в сторону ТП-532
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1031
	КЛЭП-10кв ф.С-14 от ПС Спутник до ТП-530; КЛЭП-10кВ ф. С-17 от ПС Спутник ф.С-17 до оп.№1 в сторону
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1032
	ВЛЭП-10кВ ф.С-21 от оп.№29 до оп.№32 и далее от оп.№33  до оп.№40  (ТП-130)
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1033
	КВЛЭП-10кВ от оп.№ 1 до оп.№ 12 между ТП-910 и ТП-822 (ф. С-22)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1034
	КЛЭП-10кВ  от ТП-130 до оп. №40 и далее от оп. №33 до оп. №32 и от оп. №13 до ТП-168
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1035
	ВЛЭП-10кВ ф.824  от опоры № 1 до опоры № 6 между  ТП-46 и ТП-242
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1036
	КЛЭП-10кВ от РП "Высотный" до ТП-95 (пер.Карский,1)
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1037
	КЛЭП-10кВ от ТП-242 до оп. №6 и далее от оп. №1 до ТП-46
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1038
	КЛЭП-10кВ от ТП-242 до оп. №6 и далее от оп. №1 до ТП-46
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1039
	КЛЭП-10кВ от ТП-48 до ТП-95
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1040
	Об.ТП-242
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1041
	Об.ТП-95
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1042
	КЛЭП-10кВ от ТП-43 до опоры №94-3
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1043
	КЛЭП-10кВ от ТП-380 до ТП-408; КЛЭП-10кВ от ТП-408 до оп.№1 в сторону ТП-436
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1044
	Об. ТП-380 по адресу: г.Томск, Иркутский тр.,15 стр.10
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1045
	Об.ТП-408
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1046
	ВЛЭП-10кВ ф.Сл5 от ПС Солнечная до опоры N 13
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1047
	КЛЭП-10кВ от ТП-512 до ТП-450
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1048
	КЛЭП-10кВ ф.Сл-5 от ПС Солнечная  до РП Солнечный
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1049
	ВЛЭП-10 кВ ф.В-17  от опоры № 13 до опоры № 19 между  ТП-466 и  ТП-512
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1050
	ВЛЭП-10кВ ф Со-5, от оп.№ 1 до оп.№10 между РП Солнечный и ТП-450
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1051
	ВЛЭП-10кВ Ф.Сл6 от ПС Сл до оп. N 11
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1052
	КЛЭП-10 кв ф.Сл-5 от  ПС "Солнечная"  до оп. №1 и далее от оп. №10 до ТП-464
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1053
	КЛЭП-10кВ от ТП-228 до ТП-414
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1054
	КЛЭП-10кВ от ТП-228 до ТП-604; от ТП-604 до ТП-450
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1055
	КЛЭП-10кВ от ТП-466 до оп. №1 и далее от оп. №8 до ТП-512
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1056
	КЛЭП-6кВ от РП "Солнечный" до оп. №1, от оп. №9 до ТП-450
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1057
	Об. ТП-466
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1058
	Об.ТП-450
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1059
	ВЛЭП-10кВ ф.Сл-7 от оп.8 (ТП-700) до оп.23 в сторону ТП-497; ф.Сл-7 от оп.24 (ТП-497) до оп.34 в сто
	ВЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1060
	КЛЭП-10кВ ф.Сл-7 от ПС "Солнечная"до оп. №1 и далее от оп. №34 до ТП-191
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1061
	КЛЭП-10кв от РП "ЖБК" яч.7 до РП "Сибэлектромонтаж
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1062
	КЛЭП-10кв от РП"ЖБК" яч.8 до РП "Сибэлектромонтаж"
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1063
	КЛЭП-6кв от ТП-604/35 до ТП-604/63
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1064
	КЛЭП-6кв от ТП-671/54 до ТП-604/116
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1065
	КЛЭП-6кв от ТП-671/54 до ТП-671/40
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1066
	г.Томск, ул. Вершинина, 39/3  Об. ТП-671/40
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1067
	Об. ТП-671/54
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1068
	КЛЭП-6кВ  от ТП-604/138 до ТП-604/117
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1069
	КЛЭП-6кВ  от ТП-604/86 до ТП-604/35
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1070
	КЛЭП-6кВ от ПС ТИЗ до ТП-604/34
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1071
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/24 до ТП-604/115
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1072
	КЛЭП-6кВ от ТП-604/34 до ТП-604/24
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1073
	г.Томск, ул. Котовского, 8/1 Об. ТП-604/138
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1074
	г.Томск, ул. Нахимова, 18/1 Об. ТП-604/34
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1075
	г.Томск, ул. Нахимова, 30/1 Об. ТП-604/24
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1076
	КЛЭП-6кВ  от ТП-671/68 до ТП-671/26
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1077
	КЛЭП-6кВ  ф.ТЗ-18 от ПС ТИЗ до ТП-671/68
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1078
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/69 через ТП-671-86 до ТП-671/55
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1079
	Об.ТП-671/68
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1080
	КЛЭП-6кВ Ф.ТЗ-6, ТЗ-17 от ПС ТИЗ до ТП-671/53
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1081
	г.Томск, ул. Нахимова, 3 стр. 3 Об. ТП-671/53
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1082
	КЛЭП-6кв от ТП-671/62 до  ТП-671/60
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1083
	КЛЭП-6кВ от ТП-671/69 до ТП-671/60
	КЛЭП
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1084
	г.Томск, ул.19 Гв. Дивизии, 15/3 Об. ТП-671/69
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1085
	Об. ТП-671/60
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1086
	Об. ТП-671/62
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1087
	РП "ПВЗ" (Здание - распределительное устройство рп-10 кВ, Томский р-он, Зоркальцевское сельское поселение окрестности д.Коломино)
	Оборудование
	1
	 
	01.11.2020-30.11.2020

	1088
	Трансформатор ТРДНС-25000/35 кВА №11424
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1089
	Трансформатор ТРДНС 25000/35-72У1 №96357
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1090
	ЛЭП 35 кВ от ГРУ-35 кВ Томской ГРЭС-2 до ГПП 35/10 кВ
	ВЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1091
	Трансформатор ТДНС 16000 кВА 35/10 кВ №103404
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1092
	 Трансформатор ТДНС 16000 кВА 35/10 кВ №101080
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1093
	Оборудование ПС "ДСЗ" 35/10 кВ по ул. Причальная, 22
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1094
	Трансформатор ТМ-4000/35/10 №1375
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1095
	Трансформатор ТМ-4000/35/10 №1395
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1096
	ВЛЭП-35 кВ ф.35-27 ОТ ПС "ДСЗ" до оп.35 в сторону ПС "Спутник"
	ВЛЭП
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1097
	Оборудование ПС "Водник" 35/10 кВ
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1098
	г. Томск, ул. Парковая, 15 Тр-р ТМГ 400 кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1099
	г.Томск Тр-р 315кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1100
	г.Томск Тр-р 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1101
	г.Томск Тр-р 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1102
	г.Томск Тр-р 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1103
	г.Томск Тр-р TМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1104
	г.Томск Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1105
	г.Томск, Кольцевой проезд, 39 стр.3 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1106
	г.Томск, пер. Лазо, 8/1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1107
	г.Томск, пер. Нахановича, 4/1 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1108
	г.Томск, пер. Нахимова, 10 Тр-р 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1109
	г.Томск, пр. Кирова, 56 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1110
	г.Томск, пр. Ленина, 2/1 Тр-р TМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1111
	г.Томск, пр. Ленина, 224 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1112
	г.Томск, пр. Ленина, 55/1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1113
	г.Томск, пр. Ленина, 55/1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1114
	г.Томск, пр. Мира, 33/5 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1115
	г.Томск, пр. Мира, 35/4 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1116
	г.Томск, пр. Мира, 35/4 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1117
	г.Томск, пр. Мира, 43 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1118
	г.Томск, пр. Мира, 43 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1119
	г.Томск, пр. Фрунзе, 116/3 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1120
	г.Томск, пр. Фрунзе, 168 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1121
	г.Томск, пр. Фрунзе, 168 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1122
	г.Томск, пр. Фрунзе, 218/3 Тр-р 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1123
	г.Томск, Тр-р 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1124
	г.Томск, Тр-р 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1125
	г.Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 23 стр.1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1126
	г.Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 23 стр.1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1127
	г.Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 27/4 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1128
	г.Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 27/4 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1129
	г.Томск, ул. 79 Гв. Дивизии, 31/2 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1130
	г.Томск, ул. Алтайская, 122/3 Тр-р TTU-AL 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1131
	г.Томск, ул. Алтайская, 122/3 Тр-р TTU-AL 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1132
	г.Томск, ул. Алтайская, 78б Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1133
	г.Томск, ул. Алтайская, 97/3 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1134
	г.Томск, ул. Б. Куна, 20б Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1135
	г.Томск, ул. Б. Куна, 20б Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1136
	г.Томск, ул. Белинского, 15 стр. 1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1137
	г.Томск, ул. Белинского, 21/4 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1138
	г.Томск, ул. Белинского, 21/4 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1139
	г.Томск, ул. Белинского, 30/1 Тр-р ТМГ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1140
	г.Томск, ул. Вершинина, 38б Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1141
	г.Томск, ул. Вершинина, 38б Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1142
	г.Томск, ул. Войкова, 32 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1143
	г.Томск, ул. Войкова, 32 Тр-р ЯТМ 320кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1144
	г.Томск, ул. Войкова, 57/1 Тр-р TTU-AI 315кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1145
	г.Томск, ул. Войкова, 57/1 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1146
	г.Томск, ул. Войлочная, 1 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1147
	г.Томск, ул. Герцена, 52/1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1148
	г.Томск, ул. Дзержинского, 24 Тр-р 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1149
	г.Томск, ул. Елизаровых, 21/3 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1150
	г.Томск, ул. Елизаровых, 21/3 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1151
	г.Томск, ул. Елизаровых, 43/1 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1152
	г.Томск, ул. Елизаровых, 70/1 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1153
	г.Томск, ул. Елизаровых, 70/1 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1154
	г.Томск, ул. Енисейская, 15 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1155
	г.Томск, ул. Железнодорожная, 28/1 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1156
	г.Томск, ул. И.Черных, 67а Тр-р ТМГ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1157
	г.Томск, ул. Интернационалистов, 10/1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1158
	г.Томск, ул. Интернационалистов, 10/1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1159
	г.Томск, ул. Иркутский тр, 175стр.1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1160
	г.Томск, ул. Иркутский тракт, 78/8 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1161
	г.Томск, ул. К. Маркса, 48 стр.16 Тр-р 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1162
	г.Томск, ул. Клюева, 26/2 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1163
	г.Томск, ул. Клюева, 26/2 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1164
	г.Томск, ул. Колхозная, 9/4 Тр-р ТМ 1000кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1165
	г.Томск, ул. Косарева, 27 стр.4 Тр-р TМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1166
	г.Томск, ул. Косарева, 27 стр.4 Тр-р TМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1167
	г.Томск, ул. Красноармейская, 136/1 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1168
	г.Томск, ул. Лазо, 30/3 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1169
	г.Томск, ул. Лазо, 30/3 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1170
	г.Томск, ул. Лебедева, 5/9 Тр-р ТМ 250кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1171
	г.Томск, ул. Лебедева, 5/9 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1172
	г.Томск, ул. Маяковского, 25 Тр-р ТМ 320кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1173
	г.Томск, ул. Междугородняя, 22/4 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1174
	г.Томск, ул. Мичурина, 110 стр.10 Тр-р ТМ 400 кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1175
	г.Томск, ул. Мичурина, 16 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1176
	г.Томск, ул. Мичурина, 49 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1177
	г.Томск, ул. Мичурина, 73/2 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1178
	г.Томск, ул. Мокрушина, 1/2 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1179
	г.Томск, ул. Мокрушина, 1/2 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1180
	г.Томск, ул. Нахимова, 18/1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1181
	г.Томск, ул. Нахимова, 30/1 Тр-р TМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1182
	г.Томск, ул. Нахимова, 30/1 Тр-р TМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1183
	г.Томск, ул. Никитина, 17/2 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1184
	г.Томск, ул. О. Кошевого, 52/2 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1185
	г.Томск, ул. О. Кошевого, 52/2 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1186
	г.Томск, ул. Осипенко, 31/1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1187
	г.Томск, ул. Пролетарская, 18/3 Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1188
	г.Томск, ул. Репина, 15/4 Тр-р ТМ 400 кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1189
	г.Томск, ул. Северный городок, 49/3 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1190
	г.Томск, ул. Смирнова, 48/4 Тр-р ТМ 630 кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1191
	г.Томск, ул. Украинская, 19/1 Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1192
	г.Томск, ул. Учебная, 39/5 Тр-р ТМГ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1193
	г.Томск, ул. Ферганская, 23а Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1194
	г.Томск, ул.Войкова, 80а Тр-р ТМ 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1195
	г.Томск, ул.Никитина, 8 стр.18 Тр-т 400кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1196
	г.Томск, ул.Студенческая, 10д Тр-р ТМ 630кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1197
	г.Томск, ул.Студенческая, 7/1 Тр-р ТМ 250 кВа
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1198
	Тр-р 100ква 10/0.4кв N 3247 ТП № 123
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1199
	Тр-р 160кВа 10/0.4 N 833Б272 ТП № 34
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1200
	Тр-р 180ква 10\0.4 N 5413 в ТП № 14 П
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1201
	Тр-р 180кВа 6/0.4 N 51287 ТП № 612-2
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1202
	Тр-р 200кВа 6/0.4 N 618375 ТП № 606-9
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1203
	Тр-р 250кВ N8335-КТПН-522
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1204
	Тр-р 250кВа 10/0.4 N 10870 ТП № 105
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1205
	Тр-р 250кВа 10/0.4 N 27327 ТП № 83
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1206
	Тр-р 250кВа 10/0.4 N 3529 ТП № 196
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1207
	Тр-р 250кВа 10/0.4 N 378540 ТП № 175
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020

	1208
	Тр-р 250кВа 10/0.4 N 4792 ТП № 603-9
	Оборудование
	1
	 
	01.12.2020-31.12.2020


           При снижении стоимости более чем на 20 (двадцать) %, Участник обязан предоставить пояснительную записку с приложением обосновывающих материалов по данному снижению.
           Цена договора включает все затраты Исполнителя,  в том числе оплата налогов, сборов  и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ на дату подписания договора.

          Заверяем выполние предусмотренных закупкой услуг в соответствии с требованиями извещения. 

Место оказание услуг: г. Томск и Томская область.

Сроки оказания услуг: с момента заключения договора до 31.12.2020 г. 

             Заверяем требования к этапам и последовательности оказания услуг.

а) Сроки оказания услуг определяются сложностью объекта и Графиком оказания услуг (Приложение №1 технического задания/проекта договора);

б) Передача Исполнителем акта технического освидетельствования электрооборудования осуществляется в сроки, установленные Графиком оказания услуг (Приложение № 1 технического задания/проекта договора);
в) Услуги должны оказываться по наряду-допуску в соответствии с согласованным с Заказчиком Графиком оказания услуг (Приложение №1 технического задания/проекта договора) в сопровождении лиц из оперативных руководителей или административно-технического персонала Заказчика, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.
      Требования к качеству оказанных услуг.

Заверяем оказание услуг качественно, в соответствии с действующими ГОСТами, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и нормативными документами, регулирующими оказание данного вида услуги. 

Заверяем, что в случае несоответствия качества оказанных услуг требованиям нормативных документов, Исполнитель за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устраняет выявленные Заказчиком замечания.

             Заказчик обязуется произвести оплату  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с отсрочкой  90 (девяносто) календарных дней после подписания Акта выполненных работ (услуг)
. 
3. В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а Победитель открытого запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого запроса котировок, проектом договора и условиями нашей заявки.
В соответствии с условиями извещения о проведении закупки, информация Участника  в данном открытом запросе котировок представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью  заявки:
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

	№

п/п
	Наименование документа

\указываются документы, перечисленные в пункте 18 извещения о проведении открытого запроса котировок\
	№

страницы
	Число

страниц

	
	
	
	


      Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].

	_____________________________

(должность ответственного лица Поставщика)
	________________________

(подпись, расшифровка подписи)

	
	(печать Поставщика)


Приложение № 2
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК
	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике (заполняется участником)

	1
	Полное наименование участника
	

	2
	Фирменное наименование участника
	

	3
	Краткое наименование участника
	

	4
	Организационно-правовая форма (для юридических лиц)
	

	5
	ИНН, КПП и ОГРН участника
	

	6
	ОКПО, ОКОПФ и ОКТМО участника
	

	7
	Является ли организация субъектом малого предпринимательства
	

	8
	Применяет ли организация упрощенную систему налогообложения
	

	9
	Фамилия, Имя, Отчество должностного лица, имеющего право подписи закупочной документации и  договора по результам закупки, с указанием должности и контактного телефона 
	

	10
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	11
	Способ создания (вновь или реорганизация, то каким образом)
	

	12
	Реорганизовано ли юр. лицо, в этом случае дата создания первоначального юр. лица
	

	13
	Юридический адрес
	

	14
	Фактическое местонахождение
	

	15
	Почтовый адрес
	

	16
	Основные банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	17
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	18
	Факс (с указанием кода города)
	

	19
	Адрес электронной почты
	

	20
	Ответственный исполнитель по данной закупке, Ф.И.О, должность, контактный телефон
	


Руководитель: _______________          __________          _______________ ФИО                  




 Должность                     Подпись
                     

       М.П.
Приложение № 3
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Способ и наименование закупки 

______________________________________ 

 Участник закупки: ________________________________ 

Я, _________________________________________________________________,

(фамилия имя отчество)

зарегистрирован по адресу: _________________________________________________

_________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи и выдавший орган), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

даю согласие Операторам: ООО «Горсети», (634013, г. Томск, ул. Шевченко, дом 62 А, или по его поручению иной организации на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Персональные данные на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес и почтовый индекс регистрации.

       Мне известно, что согласно абз. 2 подпункта «е» пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 г. №1132, в реестр договоров включается информация в отношении физического лица (подрядчика, поставщика, исполнителя). В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» внесение указанной информации в общедоступные источники разрешается только с письменного согласия субъекта персональных данных.

        Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его отзыва в письменной форме.

«____» _______________20__ г.           __________________ ____________________» 

дата                                                   подпись           (Ф.И.О.)

Приложение № 4
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

Декларация
 о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что______________________________________________________________
                                                 (указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в   Российской   Федерации"   удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________________________________
           (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от                           критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _______________________

________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: ________________________________________________________.

                         (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
3. ОГРН: ___________________________________________________________.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

	№
п/п
	Наименование сведений
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1**
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 25
	

	2.
	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов
	не более 49
	

	3.
	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	
	да (нет)
	

	4.
	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования
	
	да (нет)
	

	5.
	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"
	
	да (нет)
	

	6.
	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"
	
	да (нет)
	

	7.
	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
	до 100 включительно

до 15 - микро- предприятие
	от 101 до 250

включительно
	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

	8.
	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
	800

120 в год - микро-

предприятие
	2000
	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)

	9.
	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
	подлежит заполнению

	10.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	11.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	12.
	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
	
	да (нет)
	

	13.
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	14.
	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)

	15.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	
	да (нет)
	

	16.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	
	да (нет)
	


	   «_____» ______________ 20 ___ года****


    (подпись)_________________________________________________________________________

       М.П.                          (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

**** Участник закупки указывает свою принадлежность к СМП на дату заполнения декларации.

Приложение № 5

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ЗАПРОС РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩНИЯ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки

С указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Уважаемые заказчики!

Просим Вас разъяснить следующие положения извещения о проведении открытого запроса котировок на право заключения договора оказания услуг  ___________________________:

	№ п/п
	Тема: раздел, пункт документации о закупке
	Содержание запроса на разъяснение положений документации о закупке

	1.
	
	

	2.
	
	


 Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________,

электронный адрес: _____________________________________________.

Руководитель

(или уполномоченный

 представитель) ___________________________________ (Ф.И.О.)


(подпись)

Приложение № 6
ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №________________

г. Томск 



                       

      «____»__________ 2020 г.
ООО «Горсети», в лице исполнительного директора Резникова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности № 55 от «15» августа 2019 года, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и 
 ____________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили по итогам открытого запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящихся на обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году, проведенного с «_____»______________2020 года по «_____»_____________2020 года, протокол № ______от  «_____»______________2020 года настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящихся на обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году в количестве 1225 единиц ( из них оборудования  ТП  – 606 шт.,  КЛ – 560 шт., ВЛ – 59 шт.), находящихся на обслуживании ООО «Горсети», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить данные Услуги. 

1.2. Исполнитель оказывает Услуги (наименование электрооборудования, виды, объемы, сроки) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к договору), Графиком оказания услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящихся в обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году (Приложение №1 к договору),  которые являются неотъемлемой частью договора.  
1.3. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику Заключения по каждой единице сетей и электрооборудования, согласно графика освидетельствования (Приложение 1 к техническому заданию)

Заключение должно быть оформлено в виде сброшюрованного пакета документов с соответствующими подписями исполнителей и руководителя специализированной организации, и печатями.  Заключение должно содержать: 

1. копии следующих документов:

-  паспорт объекта с перечнем электрооборудования и др. составных частей объекта;

- эксплуатационные листы;

- технические паспорта, инструкции по эксплуатации заводов изготовителей на оборудование (при наличии)

- документация по проведенным ремонтам;

- листы обходов, осмотров;

- исполнительные схемы;

- схемы, трассы КЛ, ВЛ

-заключения специализированных организаций  по результатам проведенных ранее технических освидетельствований и комплексных обследований строительной части и сооружений.

2. Технический отчет содержащий протоколы испытаний, проведенных при проведении технического освидетельствования

3. Акт  технического освидетельствования, в котором должны быть указаны:

- диспетчерское наименование (обозначение) и место расположения объекта;

- состав комиссии;

- перечень электрооборудования и других составных частей объекта;

- дата проведения освидетельствования;

- перечень представленной к рассмотрению документации (включая Заключение  специализированной организации по обследованию здания);

- заключение по дальнейшей эксплуатации объекта (электроустановки);

- подписи всех членов комиссии.
1.4. Услуги должны оказываться по наряду-допуску в сопровождении представителей ООО «Горсети», имеющих право единоличного осмотра электроустановок в соответсвии с согласованным Графиком оказания услуг (Приложение №1 к договору).
1.5. Место оказания услуг : г.Томск и Томская область, согласно  Графика оказания услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящихся в обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году (Приложение №1 к договору).
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Своими силами, надлежащим образом оказать Услуги в объеме и в сроки, предусмотренные договором, а также сдать их результат Заказчику.

2.1.2. Своевременно и добросовестно обеспечить установленное соответствующими стандартами качество оказываемых Услуг. 

2.1.3. При оказании Услуг использовать законные методы и средства, руководствуясь действующим законодательством.

2.1.4. Не разглашать полученные в ходе оказания Услуг информацию и данные.

2.1.5.  Бережно относиться к помещениям и имуществу Заказчика, выделенным в пользование на период оказания Услуг, поддерживая их в исправном состоянии, и возвратить обратно в состоянии пригодном для дальнейшего использования с учетом естественного износа.

2.1.6. Обеспечить выполнение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, Правил техники безопасности, Правил пожарной безопасности.

2.1.7. Немедленно поставить в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания Услуг невозможным.

2.1.8. Оказывать Услуги экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению и захламлению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

2.1.9. Обеспечить чистоту мест оказания Услуг в процессе и после их оказания.

             2.1.11. Иметь для выполнения работ/оказания услуг измерительную лабораторию, Свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В;

            2.1.12. После окончания оказания Услуг возвратить Заказчику всю документацию, а также иные документы, полученные им в соответствии с договором.

           2.1.13. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика. В процессе оказания услуг руководствоваться «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» СО 153-34.20.501-2003», Инструкциями по охране труда на конкретные виды работ.

          За неисполнение или ненадлежащее исполнениие данных требований,  ответственность Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. С согласия Заказчика сдать результат Услуг досрочно.

2.2.2. Требовать оплаты за надлежащим образом оказанные и принятые Заказчиком Услуги.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1.  По запросу Исполнителя предоставить документацию, необходимую для оказания Услуг.
2.3.2. Производить расчеты с Исполнителем за оказанные надлежащим образом и принятые услуги в размере и в сроки, установленные Договором.

2.3.3.  По согласованным с Исполнителем спискам обеспечить его сотрудникам доступ к месту оказания Услуг и создать соответствующие условия в помещениях Заказчика (если того требует характер Услуг).

2.3.4.  Обеспечить сохранность имущества Исполнителя, размещенного в помещениях Заказчика и используемого для выполнения договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять качество Услуг, оказываемых Исполнителем;

2.4.2. Если Исполнитель не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки требования об устранении допущенных недостатков, привлечь третьих лиц. В таком случае Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком расходы по устранению недостатков(дефектов).

2.4.3. Требовать от Исполнителя необходимые объяснения, связанные с оказанием Услуг и предоставления отчета об оказании Услуг.

2.4.4.  Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя, оплатив фактически оказанные и принятые Заказчиком услуги. 
2.5. Исполнитель не имеет права продать или передать документацию, переданную Заказчиком или созданную в процессе оказания услуг, третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена договора (оказываемых Услуг) на весь период действия договора составляет ______________________ (________________________________) руб. __ копеек (с учетом НДС /или без учета НДС). Цена включает  все затраты Исполнителя, в т.ч. оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством, вознаграждение Исполнителя и все расходы и любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием услуг.

3.2. Оплата оказанных Услуг производится в безналичном порядке в рублях РФ. 

3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.4. Заказчик производит расчет с Исполнителем на основании выставленного счета,  по факту оказания услуг с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней после подписания Заказчиком Акта оказания услуг (выполненных работ)
.  

3.5. Исполнитель должен передать Заказчику документы, необходимые для осуществления платежа. 

      

           3.6. Просрочка со стороны Исполнителя в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Исполнителя.  В таком случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Исполнителя, возникшие в связи с данными обстоятельствами.        

            3.7. По окончании срока действия Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт.
4. Качество услуг

4.1. Исполнитель гарантирует качество Услуг в соответствии с соответствующими стандартами качества оказываемых Услуг.

4.2. Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика (немедленно) самостоятельно, в установленный Заказчиком срок  и за свой счет устранять выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг допущены отступления от условий договора, ухудшающие качество Услуг.

4.3. Услуги должны быть оказаны качественно, в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и документацией, предусмотрнной п.3.2. Технического задания (Приложение №2 к договору).
5. Порядок исполнения договора

5.1.Заказчик по согласованию с Исполнителем при исполнении договора вправе изменить:

5.1.1. предусмотренный договором объем оказываемых услуг в пределах тридцати (в случае заключения договора с единственным Исполнителем в результате несостоявшейся процедуры закупки-пятнадцати) процентов от первоначального объема. При увеличении объема услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным выше образом;                                                                                                                          

5.1.2. сроки исполнения обязательств по договору; 
5.1.3. цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных пунктом 5.1.1 настоящего договора,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития РФ либо другими источниками информации;

- в случае колебания курса валют.

5.2. Исполнитель несет ответственность за не сохранность (в том числе, в случае хищения, порчи, пожара или утраты иным путем) предоставленного Заказчиком для исполнения договора имущества. В случае необеспечения сохранности предоставленного имущества, Исполнитель по требованию Заказчика в течение 3 (Трех) дней возмещает стоимость утраченного или поврежденного имущества, рассчитанную Заказчиком исходя из цены его приобретения Заказчиком, либо по рыночной стоимости (согласованной Сторонами).

            5.6.По окончании оказания Услуг Исполнителем составляется и направляется Заказчику на рассмотрение Акт оказания услуг, в котором должно быть указано наименование оказанных Услуг и их стоимость.

5.7.Заказчик обязуется подписать акт об оказании услуг или направить Исполнителю мотивированный отказ с перечнем производства необходимых доработок, составленный в письменном виде. Не направление Заказчиком Исполнителю разногласий к Акту об оказании услуг не является принятием Услуг со стороны Заказчика.

6. Сроки оказания услуг
6.1. Сроки оказания Услуг по настоящему договору:

- начало оказания Услуг – «____» __________ 2020 г.;

- окончание оказания Услуг - «30» декабря 2020 г.

6.2. Сроки отдельных этапов оказания Услуг согласованы Сторонами в Графике оказания услуг (Приложение №2 к договору). 
7. Соблюдение требований к заключению договора

7.1. Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

· вправе совершить сделку на условиях договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Исполнителя на правомочия Исполнителя по заключению и исполнению договора;

· органы/представители Исполнителя, заключающие договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Исполнителя, и заключением договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;
· если в период действия договора в полномочиях органов/представителей Исполнителя произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Исполнителя, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Исполнителя, Исполнитель обязуется приложить все усилия для получения соответствующего разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Исполнитель.

7.2. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Исполнителем в договоре, не соответствует действительности или Исполнитель не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.1. договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и требовать от Исполнителя возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.1. договора, что повлекло признание недействительным договора или его части в судебном порядке.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

8.2. За недовыполнение или просрочку оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (Один процент) от стоимости услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

         8.3.В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (Один процент) от стоимости некачественно оказанных услуг.
8.4. В случае нарушения сроков оплаты оказанных и принятых  услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере одной трехсотшестидесятой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого обязательства, установленного договором. 

8.5. Уплата неустоек, пеней, процентов, штрафов, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещения убытков, причиненных нарушением такого обязательства в полном объеме.
9.Возмещение имущественных потерь
9.1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки в отношении Заказчика налоговый орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):

9.1.1. установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением настоящего договора и/или;
9.1.2. признает неправомерным учет расходов  Заказчика на приобретение товаров (работ, услуг) или иных объектов гражданских прав по настоящему договору и/или;
9.1.3. признает неправомерным  применение  Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм налога на добавленную стоимость

в связи с тем, что:

- Исполнитель нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика, а равно по исчислению и перечислению Исполнителем в бюджет налога на добавленную стоимость и/или;
-в отношении Исполнителя имелись или имеются какие-либо признаки недобросовестности  при исполнении налоговых обязательств, и/или;
- Исполнитель привлекал в качестве своих контрагентов организации,  не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности либо контрагенты Исполнителя привлекали в качестве  своих контрагентов организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случае-независимо от того, знал ли  Исполнитель о данных фактах или нет) и/или; 
- Исполнитель неправильно (с нарушением установленного порядка) или несвоевременно оформил счета-фактуры, товарные накладные и /или товарно-транспортные накладные и/или;
- Исполнитель не предоставил Заказчику в течение 5 (Пяти) дней по его письменному запросу какие-либо документы для обоснования получения Заказчиком вычета по НДС, если после заключения договора такие запрашиваемые документы стали обязательными для получения Заказчиком вычета по НДС в связи с изменением законодательства и могут быть получены Заказчиком в соответствии с законодательством только у Исполнителя, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери («Имущественные потери»), определяемые как:

● сумма доначисленного налога на прибыль и/или НДС или их совокупности («Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа4
● сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа («Пени»);
● штрафы, начисленные  Заказчику за неуплату Доначисленных налогов («Штрафы»).
Имущественные потери, определенные в соответствии с настоящим пунктом, возмещаются Исполнителем Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с даты письменного требования  Заказчика об этом с приложением копии решения налогового органа, вступившего в законную силу.

9.2. В случае, если в соответствии с п. 7.1. настоящего договора Исполнитель фактически возместит Заказчику Имущественные потери, а Заказчик в результате оспаривания решения налогового органа в судебных инстанциях вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы («Возвращенные суммы»), то Заказчик обязуется уплатить Исполнителю Возвращенные суммы в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного требования об этом  Заказчика;
9.3. Исполнитель обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней, а также в досудебном и судебном обжаловании решения налогового органа, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергеющие признаки недобросовестности Заказчика, содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования, обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников Исполнителя для дачи показаний налоговому \органу и суду и т.п.;
9.4. В случае не отражения или несвоевременного отражения Исполнителем сведений об отгруженных товарах (оказанных услугах, выполненных работах) в адрес Заказчика в налоговой декларации по НДС, равно как и не своевременная сдача налоговой декларации, Исполнитель обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день до сдачи достоверной отчетности от суммы выставленных в адрес Заказчика счетов-фактур за отчетный квартал.

10.Гарантия и заверения Исполнителя об обстоятельствах
 Исполнитель заверяет  Заказчика и гарантирует, что:

10.1. Исполнитель является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;

10.2. Исполнительный орган Исполнителя  находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

10.3. Для заключения и исполнения договора Исполнитель получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

10.4. Исполнитель имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

10.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Исполнителю или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;

10.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Исполнителя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора и не является дисквалифицированным лицом;

10.7. Исполнителем  уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

10.8. Все операции Исполнителем по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара/реализации услуги/выполнении работы Заказчику полностью отражены в первичной документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя;

10.9. Исполнитель  гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Исполнителю в составе цены товара/услуги;

10.10. Исполнитель предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара/оказание услуги по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь- счета-фактуры, товарные накладные, формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);

10.11. Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) представить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара/оказанию услуг/выполнению работ по настоящему договору и  подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от  Заказчика или налогового органа;

10.12. Исполнитель обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Исполнителем  указанных в договоре гарантий и заверений и/или  допущенных Исполнителем  нарушений ( в т.ч. налогового законодательства), в размере:

-сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, включая, но не ограничиваясь этим (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Исполнителю  в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно воспользовавшимся услугами Исполнителя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении налогов, включая, но не ограничиваясь этим, НДС, об уплате налогов в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленных налогов);

10.13.Исполнитель, нарушивший изложенные в настоящем разделе договора, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением;

10.14. Исполнитель обязуется компенсировать  Заказчику все понесенные по его вине убытки ( в т.ч. доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5 (Пяти) -дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования;
10.15. Ответственность Исполнителя  за недостоверность данных гарантии и заверений не зависит от обжалования в судебном порядке решений налоговых органов (иных решений).
11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна в письменной форме известить другую сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.

11.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону за 30 календарных дней до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения извещения другой Стороной. Расторжение договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в течение времени действия Договора.
12. Заключительные условия
12.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 30.12.2020 года. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по договору, за исключением расчетов за фактически выполненные и принятые работы/оказанные надлежащим образом услуги – до полного исполнения.

12.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.3. Все документы, переданные по факсимильной связи и подписанные правомочными лицами, имеют юридическую силу. Риск искажения информации в документе несет Сторона, отправившая информацию и документы. Одновременно с передачей документов по факсимильной связи сторона обязана    направить оригинал передаваемых документов заказной корреспонденцией или нарочно.

 12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Срок исчисляется со дня направления Заказчиком соответствующего уведомления Исполнителя, направленному по адресу, указанному в настоящем договоре.
12.5. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области. 
12.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

           12.8. При изменении реквизитов, Стороны сообщают об этом путем направления письменного уведомления.
Приложения к Договору:
             - График по техническому освидетельствованию электрооборудования, находящегося в обслуживании ООО «Горсети» на 2020 год (Приложение №1); 

- Техническое задание на оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого  хозяйства, находящихся в обслуживании ООО «Горсети» в  2020 году (Приложение №2).
13. Реквизиты и подписи Сторон.
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    М.П.


	_______________/_______________/

    М.П.
	


	
	
	Приложение №1

к договору №_______________ 

от «_____» _____________ 2020 г.
 Т




Техническое задание на оказание услуг по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства, находящегося в обслуживании ООО «Горсети» в 2020 году
	1. Общие положения

	1.1.
	Наименование и характеристики объекта
	Электрооборудование, находящееся во владении и обслуживании ООО «Горсети», согласно графика освидетельствования (Приложение 1)

	1.2.
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»

Россия, 634012,  г. Томск, ул. Шевченко, 62а

ИНН/КПП 7017081040/701701001

	2. Исходные данные

	2.1.
	Основание для оказания услуг
	Исполнение п. 1.5.2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ от 19.06.2003 г. № 229 о проведении технического освидетельствования электроустановок 

	2.2.
	Место оказания услуг
	г. Томск, Томская область

	2.3.
	Вид и объем оказания услуг
	Освидетельствование сетей и электрооборудования  6, 10, 35 кВ (Приложение № 1 к техническому заданию), находящихся в обслуживании ООО «Горсети», согласно Графика технического освидетельствования 

	2.4.
	Срок оказания услуг
	с момента заключения договора до 31.12.2020 г. 

	2.5.
	Начальная (максимальная) цена, способ оплаты оказанных услуг
	1.  Цена включает все затраты Исполнителя, в т.ч. оплату налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания договора.

2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Расчет производится с отсрочкой 90 (девяносто) календарных дней после подписания Акта выполненных работ (услуг).

	3. Требования к Исполнителю и оказанию услуг

	3.1.
	Требования к последовательности оказания и этапам услуг
	1. Сроки оказания услуг определяются сложностью объекта и графиком оказания услуг (Приложением № 1) согласованным с Заказчиком. 

2. Передача Исполнителем Заключений по освидетельствованию электрооборудования осуществляется в сроки, установленные графиком оказания услуг (Приложение № 1). 

3. Услуги должны оказываться по наряду-допуску в сопровождении представителей ООО «Горсети», имеющих право единоличного осмотра электроустановок в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком оказания услуг.

	3.2.
	Требования к организации услуг
	Выполнение услуг и оценка состояния электрооборудования должны быть организованы в соответствии с требованиями следующих документов: Приказ Министерства энергетики РФ от 14.05.2019 г. № 465 «Об утверждении правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики», Приказ Министерства энергетики РФ от 26.07.2017 г. № 676 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования линий электропередачи электрических станций и электрических сетей»,  Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; Федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 23.11.2009 г.№261-ФЗ;

СТО 70238424.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; 

Методические рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и линейных сооружений коммунальных  распределительных электрических сетей. Выпуск 1. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций 6-10/0,4; СО 34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662-98) Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами; СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97). Объем и нормы испытаний электрооборудования. Выпуск 2011г.; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых  в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.03.; Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М, 2002, ЦНИС; Типовые нормы времени на капитальный текущий ремонт и обслуживание электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М.: ЦНИИС, 1900;  Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ. Госплан, 1985; РД 153-34.3-20.573-01 Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 - 20 кВ с воздушными линиями электропередачи; Методические указания по наладке и техническому обслуживанию автоматических выключателей серии А 3700. М.: СПО Союзтехэнерго,1981, РД 153-34.0-20.525-00. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок (утв. 2000 г.) ОРГРЭС – РАО ЕЭС; СО 34.45.311-2004. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях; СТО 56947007-29.200.10.011-2008. Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие требования. УДК 621.315.1; Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ. Соловьев А.Л. 
Шабад М.А.

	3.3.
	Требования к качеству результатов оказанных услуг
	Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и документацией, предусмотренной п.3.2. настоящего Технического задания. В случае несоответствия качества оказанных услуг требованиям нормативных документов Исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания.

	3.4.
	Требования к выполнению правил при оказании услуг
	Соблюдение персоналом Исполнителя правил внутреннего трудового распорядка Заказчика. В процессе оказания услуг руководствоваться «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» СО 153-34.20.501-2003», Инструкциями по охране труда на конкретные виды работ.

За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ

	3.5.
	Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания
	Не требуются

	3.6.
	Требования к организации- исполнителю требуемых услуг 
	1. Исполнитель – хозяйствующий субъект должен являться юридическим лицом, специализирующийся на выполнении работ по обеспечению работоспособности электрических сетей, которая состоит из комплекса работ по ремонту, наладке и техническому обслуживанию электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей, либо  надзор за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок, выполнение технического освидетельствования  электрического оборудования.

2.  Наличие на привлекаемую к работе измерительную лабораторию Свидетельства о регистрации электролаборатории, выданное Ростехнадзором, с правом выполнения испытаний, измерений и проверок электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В.

3. Наличие контрольно-измерительных приспособлений, материалов и оборудования, которые позволяют обеспечить качественное выполнение работ. 

	3.7.
	Требования к квалификации Исполнителя
	Наличие в организации сотрудников, привлеченных к выполнению освидетельствования имеющих высшее техническое образование электроэнергетической направленности, стаж работы в организациях электроэнергетики или в отраслях, соответствующих профилю работы по ремонту энергетического оборудования не менее 5 лет, наличие документов, подтверждающих наличие группы по электробезопасности не менее IV.

	3.8.
	Требования к материально-технической базе
	Исполнитель должен иметь в собственности или владеть на законном основании достаточной материально-технической базой, средствами контроля и измерения, вычислительной и множительной техникой.

	3.9.
	Требования к опыту работы и финансовому состоянию организации
	1. Исполнитель должен иметь положительный опыт выполнения договоров в электросетевой отрасли, подтвержденный положительными отзывами, либо перечнем исполненных договоров.

2. Желательно наличие положительного опыта работы с ООО «Горсети», с приложением перечня заключенных/исполненных договоров.

3. Исполнитель должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное бухгалтерской и финансовой отчетностью.

Необходимо предоставить заверенные копии бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности за 2019 г. 

	3.10.
	Требования к сметной документации, обосновывающей стоимость услуг
	Исполнитель обязан предоставить смету, либо калькуляцию на оказание услуг.

В сметный расчет должны быть так же включены:

- все обоснованные прочие расходы исполнителя, связанные с выполнением договора (командировочные, транспортные, и т.д.).

При снижении стоимости более чем на 20 (двадцать) %, Участник обязан предоставить пояснительную записку с приложением обосновывающих материалов по данному снижению. 

	3.11.
	Требования к технической отчетности
	По окончании оказании услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику Заключения по каждой единице сетей и электрооборудования, согласно графика освидетельствования (Приложение 1 к техническому заданию)

Заключение должно быть оформлено в виде сброшюрованного пакета документов с соответствующими подписями исполнителей и руководителя специализированной организации, и печатями.  Заключение должно содержать: 

1. копии следующих документов:

-  паспорт объекта с перечнем электрооборудования и др. составных частей объекта;

- эксплуатационные листы;

- технические паспорта, инструкции по эксплуатации заводов изготовителей на оборудование (при наличии)

- документация по проведенным ремонтам;

- листы обходов, осмотров;

- исполнительные схемы;

- схемы, трассы КЛ, ВЛ

-заключения специализированных организаций  по результатам проведенных ранее технических освидетельствований и комплексных обследований строительной части и сооружений.

2. Технический отчет содержащий протоколы испытаний, проведенных при проведении технического освидетельствования

3. Акт  технического освидетельствования, в котором должны быть указаны:

- диспетчерское наименование (обозначение) и место расположения объекта;

- состав комиссии;

- перечень электрооборудования и других составных частей объекта;

- дата проведения освидетельствования;

- перечень представленной к рассмотрению документации (включая Заключение  специализированной организации по обследованию здания);

- заключение по дальнейшей эксплуатации объекта (электроустановки);

- подписи всех членов комиссии.


	ЗАКАЗЧИК:                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Исполнительный директор 

_____________________/М.В. Резников/      ________________/____________/

    М.П.                                                                   М.П.

	


� В случае признания победителем закупки и принятия решения о заключении договора с участником-субъектом малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг (выполненных работ) путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя в безналичной форме в срок не более 15 (Пятнадцать) рабочих дней после подписания актов оказанных услуг (выполненных работ).
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