Приложение № 5

Проект договора на выполнение работ №

г. Томск                                                                                                                     «_____»____________2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горсети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Резникова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности № 55 от «15» августа 2019 года, с одной стороны,  и                                    _________________________именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили по итогам запроса котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ  по расчистке охранной зоны ВЛЭП-35 кВ ф.35-27 (бухгалтерское наименование: ВЛЭП-35 кВ ф.35-27 от ПС "ДСЗ" до оп.35 в сторону ПС "Спутник" инв. № 00008750), находящейся в эксплуатационном обслуживании ООО «Горсети», от древесной и кустарниковой растительности, с утилизацией  вырубленной древесины и порубочных остатков в 2021 году,  проведенного с «_____»______________2021 года по «_____»_____________2021 года, протокол № ______от  «_____»______________2021 года настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы  по расчистке охранной зоны ВЛЭП-35 кВ ф.35-27 (бухгалтерское наименование: ВЛЭП-35 кВ ф.35-27 от ПС "ДСЗ" до оп.35 в сторону ПС "Спутник" инв. № 00008750), находящейся в эксплуатационном обслуживании ООО «Горсети», от древесной и кустарниковой растительности, с утилизацией вырубленной древесины и порубочных остатков в 2021 году, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы.  
1.2. Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору, включают в себя:
- обрезка кустарника и подлеска в охранной зоне ВЛЭП;
- валка деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛЭП и отдельных, опасно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛЭП (наклоненные, зависшие, подгоревшие, подгнившие, сухостойные, ветровальные, буреломные) за пределами охранной зоны;
- обрубка сучьев и веток;
- трелёвка, складирование стволов деревьев в штабеля в пределах лесосеки;
- укладывание порубочных остатков в кучи;
- утилизация вырубленной древесины и порубочных остатков.
Валка деревьев и расчистка охранной зоны ВЛЭП от порубочных остатков и кустарниковой растительности допускается как ручным, так и механизированным способом. При ручном способе допускается использование: бензопил, топоров, секир, кусторезов. При механическом способе допускается использование: мульчеров, харвестеров, измельчителей древесных отходов (дробилок).
Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены (утилизированы) Подрядчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их складирования. 
1.3. Работы Подрядчиком выполняются собственными силами, с использованием оборудования, принадлежащего Подрядчику.
1.4. Работы осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами РФ и правилами, а также условиями настоящего договора.

2. Сроки и место выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ:
- начало выполнения работ: с даты заключения договора;
- окончание выполнения работ: «16» августа 2021г.
2.2. Место выполнения работ: ВЛЭП-35 кВ ф. 35-27 г. Томск, Октябрьский район, окрестности пос. Спутник, Кузовлевский тракт, 48.
	
3. Обязательства Сторон 
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы только под надзором представителя Заказчика.  Выполнять работы своими силами, материалами и средствами, надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные договором, а также сдать их результат в установленный срок Заказчику.
3.1.2. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора, с требованиями Технического задания. 
3.1.3. Перед началом работ выехать совместно с Заказчиком на объект для уточнения границ и объёмов работ, и провести маркировку деревьев, подлежащих валке, краской в двух точках: на уровне 1,5-1,8 м от земли попадающих в охранную зону, на расстоянии 15 (Пятнадцати) метров (включительно) от крайних проводов в обе стороны, а также опасно стоящие, угрожающих падением на провода ВЛЭП (наклоненные, зависшие, подгоревшие, подгнившие, сухостойные, ветровальные, буреломные и т.п.) за пределами охранной зоны.
3.1.4. Приступать к выполнению работы после получения письменного разрешения от Заказчика на производство работ в охранной зоне, действующей ВЛЭП-35кВ и ежедневно приступать к работе под надзором представителя Заказчика, после получения допуска и проведения целевого инструктажа по наряду-допуску на производство работ в охранной зоне, выдаваемому Заказчиком.
3.1.5. Обеспечить качественное, правильное и безопасное выполнение работ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
3.1.6. Осуществить своими силами и средствами доставку оборудования, необходимого для выполнения работ, к месту их выполнения. 
3.1.7. Подрядчик должен письменно согласовывать с Заказчиком места размещения механизмов, оборудования, бытовок, материалов и стоянок автотранспорта (во время перерывов в работе и в не рабочее время), а также, места временного размещения порубочных остатков и складирования вырубленной древесины.
3.1.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
3.1.9. Своевременно уведомлять Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, с указанием даты и времени проведения сдачи-приемки работ.
3.1.10. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока.
3.1.11. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
3.1.12. Нести ответственность за нарушения, допущенные в процессе исполнения настоящего договора в случае причинения ущерба Заказчику либо третьим лицам, а также в случае выявления таких нарушений уполномоченными лицами государственных органов. 
3.1.13. Подрядчик осуществляет уборку и надлежащее содержание места выполнения работ, включая примыкающие к нему дороги.
3.1.14. В течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания настоящего договора, назначить своего ответственного представителя, уполномоченного решать все текущие вопросы по настоящему договору, и письменно уведомить об этом Заказчика. Ответственный представитель обязан присутствовать на производственных совещаниях, связанных с выполнением работ. Подрядчик также обязан предоставить для проведения такого совещания информацию о численности занятого персонала на работах, доклад о возникших вопросах взаимодействия и о ходе производства работ.
3.1.15. Надлежащим образом оформить в двух экземплярах акт приемки выполненных работ по форме, утвержденной Приложением №4, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и представить его на подпись Заказчику.
3.1.16 . По окончании выполнения работ, принять участие в приемке результатов работ и подписать Акт приемки выполненных работ (Приложение №4 к настоящему договору).
3.1.17. В порядке и сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, надлежащим образом оформить счет и представить его Заказчику.
3.1.19. При расчистке охранной зоны необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:
- высота пней после спиливания кустарников не должна превышать 5 см;
- высота пней после валки деревьев не должна превышать 10 см (при его диаметре до 30 см) и 1/3d (при диаметре более 30 см.);
- по окончании работ по расчистке охранной зоны ВЛЭП, порубочные остатки необходимо складировать в кучи на краю просеки либо за её пределами в местах, согласованных с Заказчиком для дальнейшей утилизации Подрядчиком;
- укладка порубочных остатков должна проводиться в кучи или валы длиной не более 2 метров и шириной не более 3 метров, расстояние между валами должно быть не менее 20 метров;
- запрещается сжигание порубочных остатков.
Складирование вырубленной древесины и порубочных остатков должно производиться только на открытых местах на расстоянии:
- от прилегающего лиственного леса, при площади места складирования до 8 гектаров – 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 30 метров;
- от прилегающего хвойного и смешанного лесов, при площади места складирования до 8 гектаров – 40 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 60 метров;
- места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.
3.1.20. Работы по утилизации вырубленной древесины и порубочных остатков проводятся Подрядчиком в течение 3 (Трех) дней со дня их складирования.
3.1.21. Ответственность за безопасность работников, связанную с технологией выполнения комплекса лесосечных работ несет Подрядчик.
3.1.22. Подрядчик начинает работы после совместного подписания в 2-х экземплярах с Заказчиком акта-допуска на производство работ в охранной зоне, действующей ВЛЭП-35кВ и ежедневно приступает к работе с обязательным соблюдением всех мероприятий, указанных в акте-допуске.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Выполнить и передать Заказчику результат работы досрочно.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Произвести оплату выполненных надлежащим образом Подрядчиком и принятых в соответствии с настоящим договором работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
 3.3.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие результата работ, осмотреть, проверить количество и качество выполненных работ, и о выявленных недостатках выполненных работ незамедлительно уведомить Подрядчика.
3.3.3. Назначить своего представителя, который от имени Заказчика, совместно с Подрядчиком или его представителем оформляет акты приемки выполненных работ, осуществляет технический надзор и контроль над выполнением работ условиям настоящего договора.
3.3.4. Заказчик обязан немедленно уведомить Подрядчика об изменении условий производства работ в случае аварийной необходимости постановки ВЛ-35кВ фидера 35-27 под напряжение и приостановить работы в охранной зоне ВЛЭП.
[bookmark: _GoBack]3.3.5. До начала работ, осуществить меры по обеспечению электробезопасности в охранной зоне ВЛЭП-35 кВ (снятие напряжения с проводов и установка защитных заземлений на участках в зоне работ, разборка проводов в пролётах и опускание проводов до земли (при необходимости, по требованию Подрядчика), для исключения обрыва проводов и порчи опор и арматуры ВЛЭП при валке деревьев).
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Отказаться от приемки результата работы в случае обнаружения недостатков выполненных работ, которые исключают возможность использования результата работы, не соответствуют требованиям, установленным настоящим договором и предъявляемым к работам данного вида, в случае если Подрядчик не устранил в установленные Заказчиком сроки недостатки по акту устранения недостатков.
3.4.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком работ.
3.4.3. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки требования об устранении допущенных недостатков, привлечь третьих лиц. В таком случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком расходы по устранению недостатков (дефектов).
3.4.4. Требовать от Подрядчика необходимые объяснения, связанные с    выполнением работ и предоставления отчета о выполненных работах.
3.4.5. Отказаться   полностью   или    частично от   услуг Подрядчика, оплатив   фактически выполненные и принятые Заказчиком работы.   

4. Цена договора и порядок расчетов 
4.1. Цена договора на весь период действия договора составляет ______________________ (________________________________) руб. __ копеек (с учетом НДС). 
	Цена договора включает все затраты Подрядчика при выполнении работ по расчистке охранной зоны ВЛЭП:
- проведение визирования, подлежащих вырубке лесных насаждений;
- обрезку кустарника и подлеска в охранной зоне ВЛЭП;
- валку деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛЭП и отдельных, опасно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛЭП (наклоненные, зависшие, подгоревшие, подгнившие, сухостойные, ветровальные, буреломные) за пределами охранной зоны;
- обрубку сучьев и веток;
- трелёвку, складирование стволов деревьев в штабеля в пределах лесосеки;
- укладывание порубочных остатков в кучи;
- утилизацию вырубленной древесины и порубочных остатков;
- транспортировку материалов, персонала, машин и механизмов до объекта и обратно;
- командировочные расходы;
- оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ на дату подписания настоящего договора. 
4.2. Цена договора остается неизменной в течение всего срока действия договора.
4.3. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится в безналичном порядке в рублях РФ. 
4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4.5. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполненных и принятых работ в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.
4.6. Оплате подлежат фактически выполненные и принятые работы.
4.7. Подрядчик должен передать Заказчику документы, необходимые для осуществления платежа.
4.8. Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика.  В таком случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.        
4.9. По окончании срока действия настоящего договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. За невыполнение или просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (Один процент) от стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
5.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (Один процент) от стоимости некачественно выполненных работ.
5.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных   п.3.1.20 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
5.5. В случае, если по вине Подрядчика произошло отключение ВЛ, обрыв провода(ов), повреждение ж/б опор, траверс и элементов сцепной арматуры, вследствие падения спиленного дерева на провода, Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты отключения ВЛ обязан возместить материальные затраты по восстановлению повреждённых элементов ВЛ, согласно предоставленной Заказчиком сметы.
 5.6.  В случае, если по вине Подрядчика произошел простой выведенной в ремонт ВЛ вследствие невыхода бригад Подрядчика на участок отключенной ВЛ, Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня направления Заказчиком письменного требования (претензии), обязан уплатить Заказчику штраф в размере 2 (Два) процента от цены договора за каждый день простоя. 
5.7. В случае причинения ущерба третьему лицу в результате действий Подрядчика в ходе выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, компенсация ущерба в полном размере производится Подрядчиком.
 5.8. Если из-за нарушения Подрядчиком условий настоящего договора Заказчик будет привлечен к административной  ответственности за нарушение правил благоустройства территорий, предъявляемых к деятельности Заказчика, с наложением административного штрафа, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб в полном объеме в виде уплаченного административного штрафа по решению суда, вступившего в законную силу, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика с приложением подтверждающих документов. 
5.9. В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых услуг, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере одной трехсотшестидесятой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого обязательства, установленного настоящим договором. 
5.10. Уплата неустоек, пеней, процентов, штрафов, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещения убытков, причиненных нарушением такого обязательства в полном объеме.

6. Возмещение имущественных потерь
6.1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки в отношении Заказчика налоговый орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):
6.1.1. установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением настоящего договора и/или;
6.1.2. признает неправомерным учет расходов Заказчика на приобретение товаров (работ, услуг) или иных объектов гражданских прав по настоящему договору и/или;
6.1.3. признает неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов в отношении сумм налога на добавленную стоимость
в связи с тем, что:
- Подрядчик нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Заказчика, а равно по исчислению и перечислению Подрядчиком в бюджет налога на добавленную стоимость и/или;
-в отношении Подрядчика имелись или имеются какие-либо признаки недобросовестности при исполнении налоговых обязательств, и/или;
- Подрядчик привлекал в качестве своих контрагентов организации,  не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности либо контрагенты Подрядчика привлекали в качестве  своих контрагентов организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случае-независимо от того, знал ли Подрядчик о данных фактах или нет) и/или;
- Подрядчик неправильно (с нарушением установленного порядка) или несвоевременно оформил счета-фактуры, товарные накладные и /или товарно-транспортные накладные и/или;
- Подрядчик не предоставил Заказчику в течение 5 (Пяти) дней по его письменному запросу какие-либо документы для обоснования получения Заказчиком вычета по НДС, если после заключения договора такие запрашиваемые документы стали обязательными для получения Заказчиком вычета по НДС в связи с изменением законодательства и могут быть получены Заказчиком в соответствии с законодательством только у Подрядчика то Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери («Имущественные потери»), определяемые как:
● сумма доначисленного налога на прибыль и/или НДС или их совокупности («Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа4
● сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа («Пени»);
● штрафы, начисленные Заказчику за неуплату Доначисленных налогов («Штрафы»).
Имущественные потери, определенные в соответствии с настоящим пунктом, возмещаются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с даты письменного требования Заказчика об этом с приложением копии решения налогового органа, вступившего в законную силу.
6.2. В случае, если в соответствии с п. 7.1. настоящего договора Подрядчик фактически возместит Заказчику Имущественные потери, а Заказчик в результате оспаривания решения налогового органа в судебных инстанциях вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы («Возвращенные суммы»), то Заказчик обязуется уплатить Подрядчику Возвращенные суммы в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного требования об этом Заказчика;
6.3. Подрядчик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней, а также в досудебном и судебном обжаловании решения налогового органа, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие признаки недобросовестности Заказчика, содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования, обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников  Подрядчика для дачи показаний налоговому \органу и суду и т.п.;
6.4. В случае не отражения или несвоевременного отражения Подрядчиком сведений об отгруженных товарах (оказанных услугах, выполненных работах) в адрес Заказчика в налоговой декларации по НДС, равно как и не своевременная сдача налоговой декларации, Подрядчик обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день до сдачи достоверной отчетности от суммы выставленных в адрес Заказчика счетов-фактур за отчетный квартал.

7. Гарантия и заверения исполнителя об обстоятельствах
Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:
7.1. Подрядчик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
7.2. Исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
7.3. Для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;
7.4. Подрядчик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
7.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
7.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора и не является дисквалифицированным лицом;
7.7. Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
7.8. Все операции Подрядчиком по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара/реализации услуги/выполнении работы Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;
7.9. Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены товара/услуги;
7.10. Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара/оказание услуги по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь- счета-фактуры, товарные накладные, формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);
7.11. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) представить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара/оказанию услуг/выполнению работ по настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа;
7.12. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), в размере:
-сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, включая, но не ограничиваясь этим (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;
- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно воспользовавшимся услугами Подрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении налогов, включая, но не ограничиваясь этим, НДС, об уплате налогов в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленных налогов);
7.13.Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем разделе договора, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением;
7.14. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все понесенные по его вине убытки (в т.ч. доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5 (Пяти) -дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования;
7.15. Ответственность Подрядчика за недостоверность данных гарантии и заверений не зависит от обжалования в судебном порядке решений налоговых органов (иных решений).

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору в силу вышеуказанных причин, должна в письменной форме известить другую сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств.
8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.
8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону за 30 календарных дней до предполагаемого расторжения. В этом случае действие настоящего договора прекращается с момента получения извещения другой Стороной. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в течение времени действия настоящего договора.

9. Заключительные условия
9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2021 года, а в части расчетов за фактически выполненные и принятые работы – до полного исполнения.  Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по договору, за исключением расчетов за фактически выполненные и принятые работы– до полного исполнения.
9.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Все документы, переданные по факсимильной связи и подписанные правомочными лицами, имеют юридическую силу. Риск искажения информации в документе несет Сторона, отправившая информацию и документы. Одновременно с передачей документов по факсимильной связи сторона обязана    направить оригинал передаваемых документов заказной корреспонденцией или нарочно.
 9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, предупредив Подрядчика не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Срок исчисляется со дня направления Заказчиком соответствующего уведомления Подрядчику, направленному по адресу, указанному в настоящем договоре.
9.5. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области. 
9.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.8. При изменении реквизитов, Стороны сообщают об этом путем направления письменного уведомления.

Приложения к Договору:
1. Приложение №1 – Техническое задание,
2. Приложение №2 –   Форма акта проверки работ по расчистке охранной зоны ВЛЭП-35 кВ ф. 35-27 от древесной и кустарниковой растительности,
3. Приложение №3 – Протокол производственного совещания,
4. Приложение № 4 – Акт приёмки выполненных работ.
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Приложение №1
                                                                                                   к договору  №______ 
от «_____» _________ 2021 года 

Техническое задание
на выполнение работ по расчистке охранной зоны ВЛЭП-35кВ ф. 35-27 (бухгалтерское наименование: ВЛЭП-35 кВ ф.35-27 от ПС "ДСЗ" до оп.35 в сторону ПС "Спутник" инв. № 00008750), находящейся в эксплуатационном обслуживании ООО «Горсети» от древесной и кустарниковой растительности, с утилизацией вырубленной древесины и порубочных остатков в 2021 году (ОКПД2-43.12.11.140, ОКВЭД2-43.12)

1. Общие положения:
1.1. Охранная зона устанавливается вдоль воздушной линии электропередачи (ВЛЭП), - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 15 метров для ВЛЭП классом напряжения 35кВ.
1.2. Подрядчик на основании разрешительной документации, переданной Заказчиком, обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по расчистке охранной зоны ВЛЭП включающие в себя следующие основные виды работ:
- обрезка кустарника и подлеска в охранной зоне ВЛЭП;
- валка деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛЭП и отдельных, опасно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛЭП (наклоненные, зависшие, подгоревшие, подгнившие, сухостойные, ветровальные, буреломные) за пределами охранной зоны;
- обрубка сучьев и веток;
- трелёвка, складирование стволов деревьев в штабеля в пределах лесосеки;
- укладывание порубочных остатков в кучи;
- утилизация вырубленной древесины и порубочных остатков.
1.3. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены (утилизированы) Подрядчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их складирования. 
1.4. Организация и выполнение работ производится в соответствии с требованиями действующих нормативных и разрешительных документов:
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утверждённые приказом Минприроды России №434 от 10.07.2020г.;
- Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 644н от 23.09.2020 г.;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020г.;
- Правила пожарной безопасности в лесах, Постановлением Правительства РФ №1614 от 07.10.2020г;
- Постановление Администрации г. Томска от 03.07.2012г. №779 «Об утверждении Положения «Об охране зелёных насаждений на территории муниципального образования «Город Томск» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Администрации г. Томска от 29.06.2012г. №762 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зелёных насаждений, решения о подрезке зелёных насаждений и решения о пересадке зелёных насаждений на территории муниципального образования г. Томск»;
- Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», утверждённые решением Думы г. Томска №161 от 01.03.2016г;
- Протокол Администрации г. Томска от 13.08.2020г №27 заседания комиссии по сохранению зелёных насаждений и ландшафтов в г. Томске;
- Протокол Администрации г. Томска от 17.09.2020г №32 заседания комиссии по сохранению зелёных насаждений и ландшафтов в г. Томске;
- Порубочный билет №492 от 25.08.2020г, выданный Департаментом дорожной деятельности и благоустройства Администрации г. Томска;
- Порубочный билет №556 от 22.09.2020г, выданный Департаментом дорожной деятельности и благоустройства Администрации г. Томска.

2. Требования к квалификации Подрядчика:
2.1. К выполнению работ по расчистке охранной зоны ВЛЭП допускаются юридические лица, ИП при выполнении следующих условий:
- наличие опыта работы по валке деревьев в охранной зоне действующих ВЛЭП, подтверждаемое подписанными актами приёмки выполненных работ в 2019-2021г;
- наличие обученного и аттестованного персона по видам лесосечных работ, подтверждаемое документально (вальщики леса, обрубщики сучьев, раскряжевщики; трелёвщики, водители автомобилей по вывозке леса);
- наличие в собственности либо на правах договора аренды специализированной лесозаготовительной техники (харвестеры, мульчеры, измельчители древесных отходов), подтверждённое документально; 
- наличие типовых технологических карт и проектов производства работ на данный вид работ. 
2.2. Работы проводятся без привлечения субподрядных организаций.

3. Требования к организации работ:
3.1. Стороны приступают к организации работ после заключения договора.
3.2 Стороны своими распорядительными документами в течение 3 (трёх) календарных дней назначают персонально ответственных должностных лиц:
- уполномоченного представителя Заказчика – должностное лицо, отвечающее за ведение технического надзора и допуск персонала Подрядчика, правомочное решать все текущие вопросы по договору;
- уполномоченного представителя Подрядчика- должностное лицо, отвечающее за выполнение работ в соответствии с условиями договора, правомочное решать все текущие вопросы по договору.
3.3. Для организации допуска персонала Подрядчика на рабочее место, перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в виде письма информацию, содержащую, сведения о сроках выполнения работ, список работников и список лиц ответственных за безопасное выполнение работ с указанием их фамилий, инициалов, должности, года рождения, групп по электробезопасности (при их наличии), а также наименование специальных механизмов с указанием их типа и государственного регистрационного номера.
3.4. Перед началом проведения работ персонал Подрядчика должен пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности в организации Заказчика, а также по направлению Заказчика в организациях, эксплуатирующих смежные или пересекающие зону работ ВЛЭП, в охранной зоне которых предстоит работать.
3.5. Перед началом работ уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика должны составить Акт-допуск на производство работ в охранной зоне, действующей ВЛЭП, по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами.
3.6. Актом-допуском должны быть определены:
- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для Подрядчика участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;
- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников Подрядчика за пределы зоны работ;
- место входа(выхода) и въезда (выезда) рабочих бригад Подрядчика в зону работ;
- наличие опасных и вредных факторов.
3.7. Ежедневный допуск персонала Подрядчика к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролёте пересечения с действующей ВЛЭП, проводят допускающий из числа персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи и ответственный руководитель Подрядчика. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады Подрядчика. Допускающий расписывается в наряде-допуске, выданном работником Подрядчика, ответственным за выдачу наряда-допуска. После этого руководитель работ Подрядчика разрешает приступить к работе. Наряд-допуск должен быть оформлен по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами.
3.8. Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, производится с разрешения ответственного руководителя работ Подрядчика и под надзором наблюдающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи.
3.9. К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи, допускающему (из персонала Заказчика) разрешается допускать только ответственного руководителя, который затем должен сам производить допуск остального персонала Подрядчика.
3.10. Выполнение работ в охранной зоне отключенной линии электропередачи производится с разрешения допускающего организации, эксплуатирующей линию электропередачи, после установки заземлений.
3.11. Перед началом работ по расчистке охранной зоны ВЛЭП, Подрядчик должен подготовить календарный график выполнения работ с указанием даты и времени проведения работ с отключением и без отключения напряжения линии электропередачи. График предоставляется Заказчику на согласование в течение 3 (трёх) календарных дней после заключения договора.
Заказчик подаёт заявки на вывод ВЛЭП в ремонт и после согласования заявки оперативно-диспетчерской службой, уведомляет Подрядчика о датах и времени отключения.
3.12. В случае переноса даты и времени отключения, Заказчик дополнительно уведомляет об этом Подрядчика.
3.13. Подрядчик самостоятельно обеспечивает жизнедеятельность своего персонала при производстве работ и во время отдыха. Места размещения механизмов, оборудования, бытовок, материалов и стоянок автотранспорта (во время перерывов в работе и в не рабочее время) должны быть письменно согласованы с Заказчиком. Места временного размещения порубочных остатков и складирования вырубленной древесины должны быть письменно согласованы с Заказчиком.
3.14. Транспортировку материалов, персонала, машин и механизмов до объекта и обратно Подрядчик осуществляет своими силами и за счет собственных средств.

4. Требования к выполнению работ:
4.1 Перед началом работ Подрядчик совместно с Заказчиком должен выехать на объект для уточнения границ и объёмов работ и провести маркировку деревьев, подлежащих валке, светлой краской на уровне 1,5-1,8 м от земли, подпадающих в охранную зону, на расстояние 15 метров (включительно) от крайних проводов в обе стороны, а также опасно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛЭП (наклоненные, зависшие, подгоревшие, подгнившие, сухостойные, ветровальные, буреломные и т.п.) за пределами охранной зоны.
4.2 Валка деревьев и расчистка охранной зоны ВЛЭП от порубочных остатков и кустарниковой растительности допускается как ручным, так и механизированным способом. 	При ручном способе допускается использование: бензопил, топоров, секир, кусторезов. При механическом способе допускается использование: мульчеров, харвестеров, измельчителей древесных отходов (дробилок).
4.3 При расчистке охранной зоны необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:
- высота пней после спиливания кустарников не должна превышать 5 см;
- высота пней после валки деревьев не должна превышать 10 см (при его диаметре до 30 см) и 1/3d  (при диаметре более 30 см.);
- по окончании работ по расчистке охранной зоны ВЛЭП, порубочные остатки необходимо складировать в кучи на краю просеки либо за её пределами в местах, согласованных с Заказчиком для дальнейшей утилизации Подрядчиком;
- укладка порубочных остатков должна проводиться в кучи или валы длиной не более 2 метров и шириной не более 3 метров, расстояние между валами должно быть не менее 20 метров;
- запрещается сжигание порубочных остатков.
4.4 Складирование вырубленной древесины и порубочных остатков должно производиться только на открытых местах на расстоянии:
- от прилегающего лиственного леса, при площади места складирования до 8 гектаров – 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 30 метров;
- от прилегающего хвойного и смешанного лесов, при площади места складирования до 8 гектаров – 40 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 60 метров;
4.5 Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.
4.6. Работы по утилизации вырубленной древесины и порубочных остатков проводятся Подрядчиком в течение 3 (Трех) дней со дня их складирования.

5. Требования к безопасности выполняемых работ:
5.1 Работы по расчистке охранной зоны ВЛЭП производятся в соответствии с разработанными и утверждёнными Подрядчиком технологическими картами и проектами производства работ, согласованными с Заказчиком до начала производства работ.
5.2 Заказчик выполняет меры по обеспечению электробезопасности в охранной зоне ВЛЭП-35кВ: отключение напряжения, установка переносных заземлений, допуск к работе, надзор во время работы.
5.3 Заказчик обязан немедленно уведомить Подрядчика об изменении условий производства работ в случае аварийной необходимости постановки ВЛ-35кВ фидера 35-27 под напряжение и приостановить работы в охранной зоне ВЛЭП.
5.4 Выполнение работ Подрядчиком в охранных зонах ВЛЭП с использованием подъёмных машин и механизмов с выдвижной частью допускается при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от её выдвижной или подъёмной части, от её рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 2 (Двух) метров на ВЛЭП-35кВ, и не менее 3 (Трёх) метров на ВЛЭП-110кВ.
5.5 Ответственность за безопасность работников Подрядчика в отношении поражения электрическим током несёт организация, в электроустановках которой производятся работы персоналом Подрядчика.
5.6 Ответственность за безопасность работников, связанную с технологией выполнения комплекса лесосечных работ несет Подрядчик.
5.7 Подрядчик должен обеспечить в зоне выполнения работ необходимые мероприятия по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, а также принять меры по соблюдению требований пожарной безопасности, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Работы по расчистке охранной зоны должны обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить информационными знаками. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов.
5.8 Подрядчик должен принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с выполнением работ по расчистке охранной зоны и утилизации порубочных остатков, и возместить в полном объёме ущерб, причиненный  при производстве работ имуществу, жизни,  здоровью третьих лиц, либо имуществу Заказчика.

6. Требования к качеству работ:
6.1 Заказчик осуществляет контроль за  качеством выполняемых Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком самостоятельно. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам фиксируются в актах контрольных проверок. Форма акта проверок в Приложении №1 к техническому заданию.
6.2 Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в результате осуществления контроля за ходом и качеством работ, при приёмке выполненных работ.
6.3 При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.
6.4 В процессе выполнения работ, по инициативе Заказчика или Подрядчика, могут организовываться производственные совещания, связанные с выполнением работ. Ответственный представитель Подрядчика обязан предоставлять для проведения такого совещания информацию о численности занятого персонала на работах, доклад о возникших вопросах взаимодействия и о ходе производства работ.
6.5 Результаты производственных совещаний оформляются протоколом по форме в соответствии с Приложением №2 к техническому заданию.

7. Требования к приёму-передаче выполненных работ:
7.1. Работа считается выполненной Подрядчиком в полном объёме и надлежащим образом при выполнении всех указанных в техническом задании требований.
7.2. О полном окончании работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика и сдаёт ему результат работ по акту приёмки выполненных работ, в 2 (Двух) экземплярах. Форма акта приёмки выполненных работ в Приложении №3 к техническому заданию. 
 7.3. Приёмка выполненных работ производится комиссией Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения от Подрядчика письменного уведомления об окончании работ.
7.4. По результатам осмотра комиссией принимается решение о полном выполнении работ.
7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, о чем незамедлительно уведомляет Подрядчика письменно с приложением акта, согласно Приложения №1 настоящего договора. 
7.6. Об устранении выявленных недостатков, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика, и приёмка выполненных работ производится согласно п. 7.3 настоящего Технического задания.
7.7. После устранения недостатков или при отсутствии извещения Заказчика о выявленных недостатках, препятствующих приемке работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня проведения приёмки комиссией, Заказчик возвращает Подрядчику подписанный со своей стороны акт приёмки выполненных работ и работы считаются принятыми.
7.8. При отказе Подрядчика устранить недостатки, выявленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить указанные недостатки путем привлечения третьих лиц. При этом Подрядчик  обязан возместить Заказчику  понесенные расходы.

8. Место выполнения работ и объёмы выполняемой работы: ВЛЭП-35 кВ ф. 35-27 г. Томск, Октябрьский район, окрестности пос. Спутник, Кузовлевский тракт 48

	 
(наименование объекта, месторасположение, населённый пункт)


	Класс напряжения, кВ
	Диспетчерское наименование ЛЭП
	Вырубка деревьев, расчистка кустарника с дальнейшей утилизацией.

	
	
	Участок ЛЭП (№ опор каждого пролёта)
	Объём, Га

	Породный состав древесины (сосна, береза, осина и т.п.)
	Характеристика местности (болото, населённая, равнина, овраг и т.д.)

	35
	ф. 35-27
	1-49
	2,0
	Сосна, береза, ива, осина, поросли: берёзы, сосны, осины, ивы, клёна
	Равнина

	ИТОГО: 
	        2 Га
	



9. Сроки выполнения работ:
9.1 Работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 
	- Начало выполнения работ: с даты заключения договора;
	- Окончание выполнения работ: 16.08.2021г.
9.2 Сроки начала и окончания работ могут быть изменены с заключением дополнительного соглашения,  являющегося с момента его подписания неотъемлемой частью договора.


	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ООО «Горсети»



	
	Исполнительный директор

	
	

	____________________/__________/
	/____________________/ М.В. Резников/

	Подписано ЭП
	Подписано ЭП

















                                    Приложение №2
                                                                                                   к договору  №______ 
от «_____» _________ 2021 года 

ООО «Горсети»

Акт 
проверки работ по расчистке
охранной зоны ВЛЭП-35 кВ ф. 35-27
от древесной и кустарниковой растительности.

г. Томск                                                                                                                               «___»_______202_г.

	Номер пролёта.
	Выявленное замечание.
	Дата устранения (до какого числа включительно)
	Дата фактического устранения

	
	
	
	



Представитель Заказчика_________________/____________________/
                                                           подпись                                        Ф.И.О.

Представитель Подрядчика_______________/____________________/
                                                                                        подпись                                        Ф.И.О.



	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ООО «Горсети»



	
	Исполнительный директор

	
	

	____________________/__________/
	/____________________/ М.В. Резников/

	Подписано ЭП
	Подписано ЭП




































Приложение №3
                                                                                                   к договору  №______ 
от «_____» _________ 2021 года 

ООО «Горсети»

Протокол
производственного совещания №___

г. Томск                                                                                                                                «___»_______202_г.

Председатель ____________________
                                     Ф.И.О., должность
Секретарь ______________________
                                   Ф.И.О. должность
Присутствовали:__________________________________________________________________________
                                                                                     Ф.И.О., должность                                                   
Повестка дня:____________________________________________________________________________ Голосование:_____________________________________________________________________________Постановили:____________________________________________________________________________
Председатель_________________/____________________/
                                     подпись                                        Ф.И.О.
Секретарь      _________________/____________________/
                                     подпись                                        Ф.И.О.





	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ООО «Горсети»



	
	Исполнительный директор

	
	

	____________________/__________/
	/____________________/ М.В. Резников/

	Подписано ЭП
	Подписано ЭП













Приложение №4
                                                                                                   к договору  №______ 
от «_____» _________ 2021 года 


Акт приёмки выполненных работ
  г. Томск                                                                                                       «___» «__________»202_г.
	Комиссия в составе:
Представители Заказчика:
Должность
	

Ф.И.О.

	Представители Подрядчика:
Должность
	
Ф.И.О.


произвела осмотр  работ, выполненных (наименование организации подрядчика), согласно договора №___ от «___»_______202_г., заключенного на основании (наименование разрешительных документов на вырубку зелёных насаждений).
За период с «___»_______202_г., по «___»_______202_г., (наименование организации подрядчика) произведены следующие виды работ:
	1. 
	


    В результате осмотра комиссия пришла к заключению, что все работы выполнены Подрядчиком в соответствии с Договором,  Правилами охраны окружающей среды и Правилами пожарной безопасности, в полном объёме и в установленный срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам не имеет.
	Подписи:
Должность, наименование организации
	
Подпись
	
Ф.И.О

	
	
	




	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ООО «Горсети»



	
	Исполнительный директор

	
	

	____________________/__________/
	/____________________/ М.В. Резников/

	Подписано ЭП
	Подписано ЭП



ЗАКАЗЧИК                                                                                 



